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ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» 
 
ΑΡ. ΜΕΛ. :     15/.2017.. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, κλπ 
  
1.1 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαµβάνει τους τεχνικούς 

συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των 
υπολοίπων συµβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

 
1.2 Οι εφαρµοστέες στο έργο προδιαγραφές µνηµονεύονται στο άρθρο 2 της παρούσης. Οι 

ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόµενες στα άρθρα της 
ΤΣΥ, αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατά της. 

 
1.3 Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου της ΤΣΥ από την 

Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας εκπνέουσας την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

 
 Στην αντίθετη περίπτωση: 
  

α. στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συµπράξει µε 

το ΚτΕ στην εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι 
αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται 
ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

 
 
 

2.           ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι εργασίες της εργολαβίας θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ε.ΤΕ.Π. 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

ΕΤΕΠ - ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-01-03-01 

 
 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
ΕΤΕΠ - ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-01-03-02 
 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων 
ΕΤΕΠ - ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-10-01-00 
 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος     
ΕΤΕΠ - ΕΛΟΤ 1501- 01-01-01-00 
  
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου   
ΕΤΕΠ - ΕΛΟΤ 1501-08-06-08-03 
 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 
ΕΤΕΠ - ΕΛΟΤ 1501-08-06-02-02 
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Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων 
ΕΤΕΠ - ΕΛΟΤ 1501-08-06-02-02 
 
 Επισκευή φρεατίου επίσκεψης 
 ΕΤΕΠ - ΕΛΟΤ 1501-08-06-08-03 

 
 
 
 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές κλπ) 

που δεν καλύπτονται από: 
- τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τους λοιπούς 

όρους δηµοπράτησης. 
- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  

 θα εφαρµόζονται: 
 

i. Οι Ελληνικoί κανονισµοί (ΠΤΠ κτλ.) 

ii. Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 

iii. Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS) 

iv. Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισµοί (AFΝOR) 

v. Αµερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και 
αριθµητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα λοιπά 
συµβατικά τεύχη για το ίδιο θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών 
κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη ΓΣΥ. 

(1) Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι 
υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του 
εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις ποιότητας. 

(2) ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων 
κανονισµών και των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (όπως π.χ. ο 
κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος, ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κτλ). 

(3) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα 
πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη 
έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 
 
  
 

 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 
 4.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε 

λεπτοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα 
από την υποβολή της συναφούς µελέτης. 

 
4.2 Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του 

αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 
εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει 
από την εφαρµογή των. 
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4.3 Ο ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την τήρηση του χρονοδιάγραµµατος του 
έργου και αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιήσει τουλάχιστον τρία συνεργεία 
παράλληλα, αν απαιτηθεί, προκειµένου να µην προκληθεί υπέρβασή του.  

 
 
 
 
 
5. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
 Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 

αναφεροµένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν 
γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία 
συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό 
άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.  

 
6.  ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Στο έργο αυτό δεν θα υπάρξουν αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών των δρόµων, δεν θα 
τροποποιηθούν τα δίκτυα υποδοµών και ως εκ τούτου δεν θα απαιτηθούν νέες µηκοτοµές. 
Σε όλο το οδικό δίκτυο θα γίνει συντήρηση του υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα και τοπικές επισκευές 
των οδοστρωµάτων στα σηµεία που απαιτείται, χωρίς αλλοίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών. 
 
Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής των στοιχείων της µηκοτοµής της οδού, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συντάξει, χωρίς ιδιαίτερη  αποζηµίωσή του, µελέτη της οδού η οποία θα 
περιλαµβάνει, οριζοντιογραφία, µηκοτοµή, κατά πλάτος  διατοµές, πίνακα επικλίσεων, τυπική διατοµή. 
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στο γεγονός ότι όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται πιο 
πάνω πρέπει να προβλεφθούν και να γίνουν έγκαιρα, διότι µε κανένα τρόπο δεν είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν λόγο παράτασης των ενδιαµέσων ή της τελικής προθεσµίας. 
 
7. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο ανάδοχος εφ’ όσον διαταχθεί από την Υπηρεσία είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει εργασίες και τη 
νύκτα σε ποσοστό 100% του συµβατικού αντικειµένου, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωσή του. Με 
εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει και δεύτερη βάρδια, χωρίς 
πρόσθετη αποζηµίωση (υπερωρίες, κλπ.) ακόµη και αν χρησιµοποιήσει το ίδιο προσωπικό, λόγω της 
µεγάλης κυκλοφοριακής σηµασίας των δρόµων, όπου θα γίνουν οι εργασίες. 
 
8. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΠΑΕ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
 
Για τις Επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016.  
 Ο τρόπος επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από το τιµολόγιο,  
τις ΕΤΕΠ και τα λοιπά Τεύχη  ∆ηµοπράτησης. Για κάθε είδος εργασιών για τις οποίες τυχόν δεν 
ορίζεται στα παραπάνω τεύχη τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται  οι µονάδες που 
έχουν πραγµατικά εκτελεσθεί.  
Οι καταχωρήσεις στα επιµετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται µε κάθε δυνατή ακρίβεια και, εφόσον 
απαιτείται, να συµπληρώνονται  µε σκαριφήµατα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνεται 
σκόπιµο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνείται την καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα 
ελαττωµατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. ∆ιευκρινίζεται ακόµη ότι σε καµία περίπτωση η 
καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική η τα 
υλικά κατάλληλα.  
Εργασίες των οποίων οι πραγµατικές διαστάσεις διαφέρουν από αυτές των εγκεκριµένων σχεδίων, 
µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας να γίνουν δεκτές, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια του έργου και δεν δηµιουργείται κακοτεχνία.   
 Με την προϋπόθεση της προηγούµενης παραγράφου οι εργασίες επιµετρούνται και πληρώνονται µε 
βάση:  
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 Τις διαστάσεις των εγκεκριµένων σχεδίων αν οι πραγµατικές διστάσεις είναι µεγαλύτερες ή ίσες 
αυτών  
 Τις πραγµατικές διαστάσεις σε περίπτωση που αυτές είναι µικρότερες αυτών των εγκεκριµένων 
σχεδίων.  
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να καλύψει τα αφανή τµήµατα του έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία 
για την σύνταξη των σχετικών επιµετρήσεων και πρωτοκόλλων. 
 Όταν πρόκειται για εργασίες η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή 
του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 136 και το 
επιβλέποντα προκειµένου να προβούν από κοινού στην σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών 
εργασιών ή πρωτοκόλλου ζύγισης αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον 
ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των 
σχετικών εργασιών. 
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το 
αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεως τους µηνός, αφού 
υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».   
 Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας.  
Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου βιβλίο καταµέτρησης 
αφανών εργασιών σε βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες. 
 
 9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας 
περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα 
φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:  1. Το είδος του 
υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 2. Οι διαστάσεις καρότσας 
αυτοκινήτου 3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 4. Η θέση λήψης 5. Η θέση απόθεσης 6. Η 
ώρα φόρτωσης 7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 8. Το καθαρό βάρος, και 9. Το απόβαρο 
αυτοκινήτου κλπ  

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.  

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από 
αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις 
τοποθέτησης αυτών, κλπ).  Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια 
εφαρµογής της Υπηρεσίας. 6.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των 
αναλυτικών επιµετρήσεων και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.     

10. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

10.1 ΥΛΙΚΑ  

 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής" 
ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα 
προσκοµισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής 
παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της 
Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος 
την εµφάνιση τους.  Τα υλικά θα προσκοµίζονται επί τόπου του έργου συσκευασµένα υπό τις 
συνθήκες κυκλοφορίας τους στην αγορά και θα συνοδεύονται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.   
Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεων των υλικών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθεί από την Υπηρεσία.  Για όλα τα υλικά που 
ενσωµατώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε σχετική παραγγελία, θα προσκοµίσει 
δείγµατα τους για έλεγχο και διαπίστωση από την Υπηρεσία αν είναι σύµφωνα µε τις Ελληνικές 
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Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και το Περιγραφικό Τιµολόγιο της Μελέτης.  Τα παραπάνω δείγµατα 
θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, 
για σύγκριση µε τα υλικά που θα προσκοµισθούν και θα χρησιµοποιηθούν τελικά στο έργο και τα 
οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων εγκριθέντων δειγµάτων.  Τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί η 
ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.   Η 
αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σηµεία και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην εµποδίζεται η 
οµαλή ροή της εκτέλεσης των εργασιών, δεν επιτρέπεται δε σε καµία περίπτωση, η εναπόθεση υλικών 
σε κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν µε φροντίδα του αναδόχου χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις 
αρµόδιες αρχές. Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που θα 
πληρούν τις σχετικές ειδικές προδιαγραφές των προµηθευτών του κάθε είδους.   Για τα ειδικά υλικά 
που καλύπτονται από εργοστασιακές εγγυήσεις, αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου, να 
καταθέσει στην Υπηρεσία πλήρη τεκµηρίωση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των υλικών που 
επιλέγονται, µε έγγραφα πιστοποίησης από ηµεδαπά ή αλλοδαπά επίσηµα αναγνωρισµένα 
εργαστήρια και οργανισµούς, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η 
καταλληλότητά τους για τη συγκεκριµένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εµπορίας και 
διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο 
εργοτάξιο, προκειµένου να ενσωµατωθούν στο έργο  ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στα τεύχη ή σχέδια της 
παρούσας µελέτης αναγράφεται τυχόν συγκεκριµένος ή ενδεικτικός τύπος υλικού, συσκευής ή 
µηχανήµατος τονίζεται ρητά ότι η ακριβής έννοια του συγκεκριµένου ή ενδεικτικού τύπου δεν 
προϋποθέτει την προτίµηση του αναφεροµένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά συσκευές ή 
µηχανήµατα τουλάχιστον παρεµφερή ή ισοδύναµα, της ίδιας ποιότητας, τεχνικών προδιαγραφών και 
χαρακτηριστικών ή καλύτερων.  

  

10.12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις 
προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, µπορεί δε να περάσουν από 
εργαστηριακούς ελέγχους σύµφωνα µε τους ίδιους  κανονισµούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά.  
Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς τα παραπάνω και να 
επιβάλλει την άµεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφώνεται αµέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα 
άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιµα που µπορεί να τα 
χρησιµοποιήσει στο έργο µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.  

  

10.13  ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ   

Οι δειγµατοληψίες, δοκιµές και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται µε δαπάνες και 
φροντίδα του Αναδόχου, σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί 
αναγκαίο και απαραίτητο, µετά από σχετική έγγραφη εντολή της προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως και πλήρως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να 
προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων.  Οι εργαστηριακοί έλεγχοι 
θα γίνονται στα αναγνωρισµένα και διαπιστευµένα (όπου αυτό δύναται) εργαστήρια του δηµόσιου ή 
ιδιωτικού τοµέα.    Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγµατα "εργασιών" επί 
τόπου του έργου στις κατάλληλες θέσεις - ώστε να λαµβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση 
τους - µε δικές του δαπάνες.   Η Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίηση υλικών ή την 
εκτέλεση εργασιών όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύµφωνα µε τις παρούσες 
προδιαγραφές ή µε νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να τα αποµακρύνει αµέσως από το εργοτάξιο.  Η µη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν 
µη έγκαιρη διάγνωση ελαττωµάτων ή και προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν ή 
εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν απαλλάσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και 
ανακατασκευή τµηµάτων του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγµή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση 
ακατάλληλων υλικών ή µεθόδων κατασκευής.  Όλες οι δαπάνες των δειγµατοληψιών, των δοκιµών και 
ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά 
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την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, βαρύνουν αποκλειστικά και 
µόνο τον Ανάδοχο.  Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προµήθειας και αποµάκρυνσης 
των υλικών που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυµµένων µερών 
των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και 
ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση ακατάλληλων υλικών, και 
τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από την διαδικασία της δειγµατοληψίας 
υλικών και εργασιών.  

 

  

11. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

11.1   ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την 
κατασκευή του έργου και την παραγγελία αυτών θα πρέπει να προµετρηθούν από τον ανάδοχο. Ο 
Εργολάβος υποχρεούται να προβαίνει σε παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόµενος σε δικά του 
αποκλειστικά στοιχεία.  

 11.2   ΣΧΕ∆ΙΑ  

 Όλα τα σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ, ανήκουν αποκλειστικά στον Ιδιοκτήτη και θα 
του επιστραφούν µε την συµπλήρωση του έργου.  Ο Εργολάβος θα προβεί σε δική του αποτύπωση.     
Ο Εργολάβος θα κάνει κάθε τι το απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε το 
πνεύµα και το γράµµα των σχεδίων, είτε αυτό εµφανίζεται στα σχέδια, είτε όχι, υπό τον όρο ότι αυτό 
µπορεί να συναχθεί λογικά από αυτά.  

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ Ο Εργολάβος υποχρεούται πριν από την έναρξη εκτέλεσης 
οποιασδήποτε εργασίας να ελέγξει και επαληθεύσει όλες τις διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία 
των σχεδίων της Μελέτης των σχετικών µε την εργασία αυτή και να υποβάλει στον Επιβλέποντα, 
έγκαιρα και µε εύλογο χρονικά περιθώρια, µία φωτοτυπία ή µία σειρά φωτοτυπιών κατά περίπτωση, 
κατάλληλα υπογεγραµµένη από αυτόν  ή   από   το   εξουσιοδοτηµένο  προσωπικό του  για  την  
έγκριση  του κατασκευαστικού σχεδίου. Ο Επιβλέπων µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα ελέγξει το 
σχέδιο σε συνάρτηση µε το αντίστοιχο σχέδιο  της Μελέτης, τους στόχους του Έργου και την 
συµβατότητά του µε τα Συµβατικά Τεύχη. Ο Εργολάβος θα προβεί στις καθ΄ υπόδειξη του 
Επιβλέποντος αναγκαίες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις και θα επανυποβάλει τρεις σειρές 
αντιγράφων στον Επιβλέποντα για τελική έγκριση. Μετά την τελική έγκριση από τον Επιβλέποντα και 
τότε µόνο θα µπορεί να εκτελεσθεί η σχετική εργασία από τον Εργολάβο. Τα κατασκευαστικά σχέδια 
θα φέρουν τυποποιηµένο τίτλο ανάλογο µε τα σχέδια της Μελέτης στον οποίο εκτός των άλλων θα 
αναγράφεται ευκρινώς η φράση "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ", η επωνυµία του Επιβλέποντος και του 
Εργολάβου, οι ηµεροµηνίες σύνταξης, αναθεωρήσεων και εγκρίσεων, µαζί µε τις σχετικές υπογραφές.  
Τα κατασκευαστικά σχέδια θα συµπληρωθούν µε όλα τα στοιχεία τα σχετικά µε διαστάσεις, 
χρησιµοποιηθέντα υλικά, τελειώµατα και λοιπές λεπτοµέρειες και απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να 
αποτελέσουν ένα πλήρες κατασκευαστικό αρχείο του Έργου κατάλληλο και για την συντήρησή του στο 
µέλλον.  Όπου γειτονεύουσες εργασίες απαιτούν την εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων ο 
Εργολάβος θα ετοιµάσει σύνθετα κατασκευαστικά σχέδια τα οποία θα παρουσιάζουν και θα 
προσδιορίζουν τις εργασίες όλων των διαφόρων κατηγοριών που επηρεάζονται. Εάν ο Εργολάβος 
προχωρήσει σε εκτέλεση εργασιών χωρίς να τις συντονίσει µε άλλες κατηγορίες εργασιών, ώστε να 
µην δηµιουργείται εµπλοκή στις εργασίες των άλλων κατηγοριών, θα κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις 
χωρίς πρόσθετη  αµοιβή. Τα κατασκευαστικά σχέδια µετά την έγκρισή τους από τον Επιβλέποντα 
τηρούνται επακριβώς από τον Εργολάβο. ∆εν επιτρέπεται στον Εργολάβο να προβαίνει σε αλλαγές σε 
ήδη εγκεκριµένα από τον Επιβλέποντα σχέδια. Απαγορεύεται  η   έναρξη   κατασκευής  οποιασδήποτε  
εργασίας και  ή παραγγελία οποιωνδήποτε υλικών πριν από την έγκριση των κατασκευαστικών 
σχεδίων και των δειγµάτων των υλικών από τον Επιβλέποντα. Ο Εργολάβος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την έγκαιρη υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων και των δειγµάτων προς έγκριση, 
ώστε να υπάρχει ο εύλογος χρόνος για τον έλεγχο, την συµπλήρωση, την έγκριση και την παραγωγή 
των σχεδίων και την έγκαιρη προµήθεια των υλικών.  Η µη έγκαιρη υποβολή των κατασκευαστικών 
σχεδίων ή των δειγµάτων των υλικών από τον Εργολάβο για έγκριση κατά τα ανωτέρω, δεν συνιστά 
σε καµία περίπτωση λόγο επιµήκυνσης ή παράτασης του συµβατικού χρόνου της εκτέλεσης του 
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Έργου.  Η έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων από τον Επιβλέποντα δεν απαλλάσσει τον 
Εργολάβο από την τήρηση των Συµβατικών υποχρεώσεών του των σχετικών µε τα σχέδια ή τις 
προδιαγραφές της Μελέτης, εκτός εάν υπάρχει προηγούµενη έγκριση του Επιβλέποντα που να 
επιτρέπει τέτοιες αλλαγές, όπως επίσης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για λάθη ή 
παραλείψεις στα κατασκευαστικά σχέδια.  Με τον  όρο  "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ"  όπως  
χρησιµοποιείται  στο παρόν Τεύχος, νοούνται και τα σχέδια των προµηθευτών καθώς και οι σχετικές 
έντυπες περιγραφές, κατάλογοι, πληροφοριακά φυλλάδια, αποτελέσµατα επιδόσεων και δοκιµών, 
διαγράµµατα καλωδιώσεων, πίνακες σιδηρού οπλισµού και όλες οι άλλες περιγραφές οι σχετικές µε 
υλικά, εξαρτήµατα, εξοπλισµούς και µεθόδους κατασκευής.     

11.3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Εργολάβος υποχρεούται στην τήρηση Ηµερολογίου του Έργου 
στο οποίο θα αναγράφονται καθηµερινώς και αδιαλείπτως, σε ηµερολογιακή βάση, οι επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα 
χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, τις 
εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα 
περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Το ηµερολόγιο θα 
είναι σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα και θα υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχη και 
τον Επιβλέποντα.  Η τήρηση του Ηµερολογίου του έργου θα πρέπει να ακολουθεί τα αναγραφόµενα 
του Ν. 4412/16 όπως αυτός ισχύει.  

 11.4 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο  Εργολάβος πέραν του χρονοδιαγράµµατος που θα υποβάλει κατά 
την υπογραφή της σύµβασης, υποχρεούται να συντάξει σε άµεση συνεργασία µε τον Επιβλέποντα, 
λεπτοµερή χρονοδιαγράµµατα των επί µέρους εργασιών, την τήρηση των οποίων θα παρακολουθούν 
ανελλιπώς ο Εργοταξιάρχης και ο Επιβλέπων.  Γενικά τα περί χρονοδιαγράµµατος κατασκευής 
ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτός ισχύει.  

 13.5  ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ Ο Εργολάβος θα  απασχολεί επί  τόπου  του  έργου από την έναρξη 
µέχρι το πέρας των εργασιών επιπροσθέτως του Εργοταξιάρχη έναν ικανό γενικό επιστάτη της 
εγκρίσεως του Επιβλέποντα.   

 13.6  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Εργολάβος υποχρεούται εφόσον του 
κοινοποιηθεί σχετικό έγγραφο από τον Επιβλέποντα να προβαίνει στην άµεση και δια παντός 
αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού του που θα κριθεί από τον 
Επιβλέποντα ως ακατάλληλο, είτε από πλευράς τεχνικής κατάρτισης, είτε από πλευράς συµπεριφοράς 
Ν. 4412/16  όπως αυτός ισχύει.   

 13.7 ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με την έναρξη και κατά την υλοποίηση ενός έργου, ο δικαιούχος πρέπει 
να τοποθετήσει στο πλέον ευδιάκριτο σηµείο του εργοταξίου µια προσωρινή διαφηµιστική πινακίδα.  
Μετά την ολοκλήρωση της Πράξης και το αργότερο εντός έξι µηνών η προσωρινή διαφηµιστική 
πινακίδα αντικαθίσταται από µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα.    

 13.8  ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την 
τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη 
ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών 
κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016, Ν. 3850/10 (αρ. 42). 19.2.  

Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7).  

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 
µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7). 

 γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, 
να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την 
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εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και 
υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

 

 13.9  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο Εργολάβος θα εγκαταστήσει περίφραξη και άλλα µέσα 
παρεµποδισµού της πρόσβασης σε όλες τις πλευρές του εργοταξίου, απαραίτητες για την προστασία 
των γειτονικών ιδιοκτησιών, ατόµων, οχηµάτων κλπ. από βλάβη.  Ο Εργολάβος θα εξασφαλίσει την 
προστασία του έργου, των υλικών του εξοπλισµού και την ασφάλεια του κοινού.  

 13.10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει 
το µητρώο του έργου, που θα εκτελεσθεί όπως αυτό θα κατασκευασθεί τελικά, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται παρακάτω: α) Η εργολαβία θα θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί αν δεν υποβληθεί στην 
υπηρεσία επίβλεψης, µετά το πέρας των εργασιών, το µητρώο του έργου. β) Οι δαπάνες σύνταξης και 
υποβολής του µητρώου του έργου περιλαµβάνονται, κατά ανοιγµένο τρόπο, στις υπόλοιπες δαπάνες 
εκτέλεσης των εργασιών και δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αµοιβή στον ανάδοχο για τη συγκεκριµένη  
εργασία.  

 13.11 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   Ο ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει 
στην υπηρεσία ένα λεπτοµερές και πλήρες «Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης» του έργου 
(των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαµβανοµένου του εξοπλισµού κ.λ.π.), πληρότητας που θα 
πρέπει να ικανοποιεί πλήρως την επίβλεψη. Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες και 
τους τρόπους εκτέλεσης µίας πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής συντήρησης του έργου. α.  
Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισµό κ.λ.π. για κάθε 
στοιχείο της κατασκευής. β.  Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει 
να γίνονται περιοδικά στο µέλλον. γ.  Τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων.       

  

13.12  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ   Ο ανάδοχος µόλις εγκατασταθεί στο έργο και πριν από την 
έναρξη των εργασιών, οφείλει να προβεί σε χάραξη των προβλεπόµενων κατασκευών και να 
τοποθετήσει σταθερά σηµεία σήµανσης σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη 
του τα στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης που πρέπει να προστατευθούν. Κάθε κακή χάραξη και 
εφαρµογή θα αποκαθίσταται αµέσως µόλις διαπιστωθεί. Κάθε ζηµιά που πιθανόν συµβεί, σε 
οποιαδήποτε φάση του έργου, από κακή χάραξη ή εφαρµογή, θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ 
ολοκλήρου τον ανάδοχο. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει µε δαπάνη του το 
κατάλληλο έµπειρο προσωπικό µε τα ανάλογα όργανα και εργαλεία.  

 
 
 
 

Αγία Βαρβάρα,  22/5/2017 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 22/5/2017 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 

 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΕΡΓΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

  

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΥΜΑΤΟΥΡΑΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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