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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείµενο Συγγραφής 

1. Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς 

συµβατικούς όρους για την εκτέλεση των παντός είδους δηµοτικών και κοινοτικών 

έργων, η δαπάνη της κατασκευής των οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασµό και µε τους όρους των υπόλοιπων τευχών 

δηµοπράτησης και των άλλων στοιχείων της µελέτης του συγκεκριµένου έργου. Οι 

όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συµπληρώνονται µε 

τους όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης (Τ∆). 

 

1.2   Ισχύουσες διατάξεις 

1. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι: 

i. της διακήρυξης της δηµοπρασίας. 

ii. της Ε.Σ.Υ. 

iii. των υπόλοιπων συµβατικών τευχών και στοιχείων της µελέτης του έργου, όπως 

προβλέπονται στο Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

2. Για κάθε ζήτηµα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας 

ισχύουν οι διατάξεις: 

i. Του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµόσιων έργων». 

ii. Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 όπως αυτός ισχύει (Κ∆Ε) περί 

ονοµαστικοποίησης των µετοχών των  εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή 

Α.Ε. 

iii. Του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) 

iv. Του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 

137/24-8-93) 

v. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις 

(εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 

ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.3    Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές 

1. Κατά την εκτέλεση των δηµοτικών και κοινοτικών έργων, ακολουθούνται οι 

οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι 

αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές των 

Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ηµοσίων Έργων οι αναφερόµενες στη Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, στο Τιµολόγιο και στην Τεχνική Έκθεση της µελέτης. 

2. Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται οι επίσηµοι Ελληνικοί Κανονισµοί και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι, οι επίσηµοι Γερµανικοί Κανονισµοί ή άλλοι 

ανάλογοι ξένοι επίσηµοι κανονισµοί. 

 

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1   Αντικείµενο του έργου 

1. Τεχνικό αντικείµενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου : 

«Ο∆ΟΠΟΙΙΑ - ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΚΡΗΝΗΣ», προϋπολογισµού 300.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε 

∆ηµοπρασία. 



Η περιοχή αναβάθµισης βρίσκεται στην Αγία Βαρβάρα, οριοθετείται από τις 

οδούς: Αγίας Βαρβάρας, Κρήνης και 28
ης

 Οκτωβρίου και περιλαµβάνει την 

κατασκευή πεζόδροµου της οδού Κρήνης, πεζόδροµου ανώνυµης οδού µεταξύ των 

Ο.Τ. 762 - Ο.Τ. 762Α και ασφαλτόστρωση της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου. 

Βασικός στόχος είναι η βελτίωση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών και η 

αναβάθµιση του τοπικού αστικού ιστού µε  γνώµονα την αειφορεία.   

 

• Για την µείωση των δυσµενών αποτελεσµάτων της θερµικής νησίδας και της 

αστικής χαράδρας, δηλαδή της επιδείνωσης του µικροκλίµατος  

• Για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε έµφαση στον 

ανθρωποκεντρικό σχεδιασµό 

• Για την λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση του ∆ηµόσιου χώρου 

 

         Ο χώρος αναβάθµισης επιλέχτηκε µε κριτήριο να αποτελεί ενιαίο, σαφώς 

καθορισµένο σύνολο του αστικού ιστού, έτσι ώστε  να είναι εύκολα  ελέγξιµα - µε 

κατάλληλες µετρήσεις που  προβλέπεται να διενεργηθούν µετά το πέρας των 

εργασιών της - τα αποτελέσµατα της αναβάθµισης, ως προς τον κυρίαρχο στόχο του 

προγράµµατος.  

        Από τον σχεδιασµό θα προκύψει λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση των 

ελεύθερων δηµόσιων χώρων της περιοχής, προς διευκόλυνση της καθηµερινής ζωής 

των κατοίκων  

• Με την λειτουργική αναβάθµιση θα εξασφαλιστούν: 

o Φαρδύτερα πεζοδρόµια για απρόσκοπτη προσπέλαση και κυκλοφορία των 

πεζών. 

o Κατασκευή ζώνης απρόσκοπτης πορείας ατόµων µειωµένης κινητικότητας  

o Η διευθετηµένη απρόσκοπτη ροή της κυκλοφορίας των οχηµάτων, χωρίς 

τροποποίηση της διαµορφωµένης κυκλοφοριακής δοµής της περιοχής 

o Η δηµιουργία συγκεκριµένων χώρων στάθµευσης   

o Σχεδιασµός µελετηµένου και διαβαθµισµένου, οµοιόµορφου φωτισµού σε όλο 

το µήκος της διαδροµής, µε χρησιµοποίηση φωτιστικών σωµάτων χαµηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης. 

o Ενίσχυση και επέκταση του υπάρχοντος πρασίνου, µε δεντροφύτευση 

 

• Με την αισθητική αναβάθµιση θα επιδιωχτεί: 

Η ποιοτική αναβάθµιση της κατασκευής των δαπεδοστρώσεων, ώστε το έργο να έχει 

χρόνο ζωής και να αντέξει στην καθηµερινή βαριά χρήση. 

  

Οι βασικοί άξονες στους οποίους στηρίχτηκε ο σχεδιασµός της αναβάθµισης είναι: 

• Σχετικά  µε  τον αειφόρο σχεδιασµό 
o Η ικανοποίηση των απαιτήσεων που προέκυψαν από την φάση ανάλυσης της 

µελέτης και υπαγόρευσαν τις κατευθύνσεις σχεδιασµού. 

o Η χρήση υλικών επικαλύψεων-δαπεδόστρωσης ικανών να συµβάλλουν : 

στη διαµόρφωση συνθηκών άνεσης και µεγάλης διάρκειας ζωής και αντοχής σε βαριά 

χρήση, ώστε να διασφαλιστεί η µεγάλη διάρκεια ζωής του έργου, οι µικρές ανάγκες 

σε συντήρηση  και να µην χρειαστεί στα προσεχή χρόνια ανακατασκευή. Επιπλέον 

διασφαλίζεται ένα ωραίο και κοινώς αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσµα.  

o Η χρήση φωτιστικών σωµάτων υψηλών προδιαγραφών, χαµηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης και προσανατολισµένου φωτισµού, ώστε να αποφεύγεται η διάχυση 

του φωτός προς άσκοπη κατεύθυνση. Επιπλέον µε την χ΄ρηση φωτοβολταικών 



πανέλων, ενσωµατωµένων στο φωτιστικό, εξασφαλίζεται η αυτόνοµη λειτουργία του 

φωτιστικού εξοικονοµώντας δηµοτικούς πόρους. 

 

•     Σχετικά µε τα εργαλεία σχεδιασµού : 

o Ζώνη απρόσκοπτης όδευσης πεζών και διέλευσης Α.Μ.Κ.  

o Η επιδίωξη απόδοσης ενιαίου αισθητικού χαρακτήρα σε όλο τον άξονα και 

στους επιµέρους πόλους αναβάθµισης. 

 

 Η περιοχή αντιµετωπίστηκε σαν ενιαίο σύνολο, µε γνώµονα την απόδοση 

άρτιου αισθητικά αποτελέσµατος και ενιαίας αντιληπτικής εικόνας.  

 Για το σύνολο της αναβάθµισης, σε όλες επιλέχτηκαν να χρησιµοποιηθούν τρία 

υλικά, κυβόλιθοι διαστάσεων 10*20 cm, τσιµεντόπλακες 40*40cm και σχιστόπλακες 

ακανόνιστου τύπου,  µε τα οποία αποδίδεται αισθητικά ενιαία επιφάνεια. 

 

 

2. Ειδικότερα, το έργο περιλαµβάνει τις εξής οµάδες εργασιών: 

ΟΜΑ∆Α Α: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 

Περιλαµβάνει γενικές εκσκαφές, αποξηλώσεις, σκυροδέµατα, σιδηρούς 

οπλισµούς, κράσπεδα, επιστρώσεις, ανύψωση ή καταβιβασµό φρεατίων, 

κατασκευή υπόβασης και βάσης, ασφαλτικά, πλήρωση νησίδων µε φυτική 

γη, µεταλλικές σχάρες δένδρων, προµήθεια καλλωπιστικών φυτών, 

καλλωπιστικών θάµνων, προµήθεια κηπευτικού χώµατος και φυτικής γης, 

άνοιγµα λάκκων, φύτευση φυτών και υποστύλωση δένδρων. 

ΟΜΑ∆Α Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Περιλαµβάνει πίλαρ οδοφωτισµού, εκσκαφές θεµελίων, κατασκευή 

φρεατίων, σωληνώσεις από πολυαιθυλένιο, ιστούς ηλεκτροφωτισµού, 

φωτιστικά σώµατα, σύστηµα άρδευσης. 

    

 

2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

 

1. Η υποβολή προσφοράς, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος έχει 

επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει πλήρη 

γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 

απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 

αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου 

προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και δρόµων προσπέλασης, τις 

µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διακυµάνσεις στάθµης 

ποταµών και χειµάρρων, τις παλίρροιες ή τα παρόµοια φυσικά φαινόµενα στον τόπο 

του έργου, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και 

την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα µέσα, µηχανήµατα, 

υλικά και υπηρεσίες, που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα, που µπορούν να επηρεάσουν τις 

εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

2. Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει και θα συµµορφωθεί µε τα 

εγκεκριµένα σχέδια, διαγράµµατα και τεύχη υπολογισµών της µελέτης καθώς και µε 

τα υπόλοιπα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαµβάνονται στον 

φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν, µαζί µε τη ∆ιακήρυξη, τη βάση της 



προσφοράς. Θα τηρεί δε µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων 

µερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία. 

3. Παράλειψη του ανάδοχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία, που 

αφορά τους όρους της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη 

συµµόρφωση προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

4. Συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της µελέτης γίνονται 

υποχρεωτικά εγγράφως, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος που προκύπτει από τις 

παρ.3 και 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. Ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται σε αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα, που έγιναν χωρίς 

έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Σε επείγουσες περιπτώσεις η 

διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων 

και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίδει ο επιβλέπων, οφείλει να 

ενηµερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής. 

 

2.3   Σύµβαση κατασκευής του έργου 

1. Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

30 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει, συνάπτεται µε βάση την απόφαση έγκρισης του 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και για χρηµατικό ποσό ίσο µε το ποσό, που 

προέκυψε από τη δηµοπρασία µαζί µε τις απρόβλεπτες δαπάνες και των τυχόν 

αναθεωρήσεων.  

2. Ο µειοδότης θα καλείται µε πρόσκληση, που γίνεται µαζί µε κοινοποίηση της 

απόφασης έγκρισης της δηµοπρασίας, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, να 

προσκοµίσει εκ νέου, επικαιροποιηµένα, τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 

προσκοµίσθηκαν στο διαγωνισµό, και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, 

επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί µη κηρύξεως σε πτώχευση, 

εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, σύµφωνα µε την παρ. 2, άρθρο 26 του 

Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. Επιπλέον δε, για την υπογραφή της σύµβασης οφείλει 

ο µειοδότης να καταθέσει την απαιτούµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς και τις 

τυχόν απαιτούµενες επιπλέον εγγυήσεις. 

3. Μη εµφάνιση του µειοδότη ή µη προσκόµιση των πιο πάνω εγγυήσεων 

συνεπάγεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του Ν.3669/08 όπως 

αυτός ισχύει: 

� έκπτωσή του µε απόφαση του προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

χωρίς κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 

� κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής στη δηµοπρασία σαν ειδική ποινή.  

4. Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα µε την υπογραφή 

της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 48, παρ.2, του Ν.3669/2008 

5. Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα 

πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. Οι 

αρµοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 36 του 

Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

6. Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το 

προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την 

είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους του εντεταλµένους για την επίβλεψη του 

Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια 

κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική 

έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες 

εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση 

του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Επίβλεψης στην άσκηση ελέγχων κλπ.  



Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 

ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή τους ισχύοντες 

Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του 

και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της 

παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης.  

 

2.4   Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 

1. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) 

ηµερολογιακούς µήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης. Μέσα στη 

συνολική αυτή προθεσµία, πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες που προβλέπονται 

από την µελέτη για την κατασκευή του έργου.  

2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολό τους, 

όσο και στα επί µέρους, εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Στον 

ανάδοχο κοινοποιούνται Πίνακες Εργασιών µε καθορισµένη προθεσµία περάτωσης 

εργασιών, που θα επέχει θέση συµβατικής προθεσµίας για κάθε Πίνακα Εργασιών. 

3. Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσµιών ολικών ή τµηµατικών θα γίνεται 

µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, 

εφαρµοζοµένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.3669/08 όπως αυτός 

ισχύει. 

 

 

2.5   Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία, για έγκριση, λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου στο 

οποίο θα τηρούνται η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες (αποκλειστικές και 

ενδεικτικές) καθώς επίσης και οι προθεσµίες του τίθενται σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. 

για την ολοκλήρωση εργασιών που σχετίζονται µε την έγκαιρη και οµαλή εξέλιξη του 

έργου µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, 

ανταποκρινόµενος στις υποχρεώσεις της σύµβασής του, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 

άρθρου 46 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει.2. Το χρονοδιάγραµµα θα συντάσσεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 46 του Ν.3669/08 όπως αυτός 

ισχύει και θα κλιµακώνεται µέσα στη συνολική προθεσµία, που ορίζεται στο άρθρο 4 

αυτής της Ε.Σ.Υ., µε βασική επιδίωξη τον συντονισµό των δραστηριοτήτων, ώστε να 

αποδοθούν, κατά το εφικτό, ολοκληρωµένα τµήµατα του έργου (γραµµικό διάγραµµα 

- GANTT). Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει: Γραµµικό διάγραµµα GANTT µε 

αναφορά στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας, ανάλυση των δραστηριοτήτων 

εκτέλεσης του έργου, µε διάκρισή τους σε δραστηριότητες για τις οποίες υπεύθυνος 

είναι ο Ανάδοχος και σε δραστηριότητες για τις οποίες υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία 

Επίβλεψης, καθώς και το σύνολο των προβλεπόµενων δαπανών για εργασίες ανά 

µήνα.  

3.Σχετικά µε τον µηχανικό εξοπλισµό και το απαιτούµενο ειδικευµένο και 

εκπαιδευµένο προσωπικό, το χρονοδιάγραµµα θα συντάσσεται σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 37 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει, 

για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

4.Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση που 

για να τηρήσει τις προθεσµίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά 

συνεργεία, να πραγµατοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ηµέρες αργίας κ.λ.π. πέρα 

από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και µετά την 

υπογραφή της σύµβασης σε οποιοδήποτε επί µέρους προγραµµατισµό εργασιών ή 

έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο 



χρόνο. 

5.Ο Εργολάβος υποχρεούται στην τήρηση Ηµερολογίου του Έργου στο οποίο θα 

αναγράφονται καθηµερινώς και αδιαλείπτως, σε ηµερολογιακή βάση, οι 

επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο 

προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα προσκοµιζόµενα 

υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και 

παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο 

σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Το ηµερολόγιο θα είναι σε 

βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα και θα υπογράφεται από τον 

Εργοταξιάρχη και τον Επιβλέποντα.  Η τήρηση του Ηµερολογίου του έργου θα 

πρέπει να ακολουθεί τα αναγραφόµενα στο άρθρο 47 του Ν. 3669/08 όπως αυτός 

ισχύει. 

 

2.6   Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης 

1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις 

εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζηµιά για την οποία 

ευθύνεται, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν.3669/08 όπως αυτός 

ισχύει. 

3. Εάν δεν προβεί µέσα στην προθεσµία, που του καθορίσθηκε, στην 

αποκατάσταση βλάβης ή ζηµιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες 

αποκατάστασης θα εκτελούνται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε 

τρόπο, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, µε δυνατότητα εφαρµογής των 

λοιπών κυρώσεων του άρθρου 58 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική 

παραλαβή του έργου εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας 

περί εκτέλεσης των δηµοσίων έργων και ειδικότερα τα άρθρα 73-75 του Ν.3669/08 

όπως αυτός ισχύει. 

5. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες από την βεβαιωµένη 

περαίωση του έργου, µετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική 

παραλαβή.  

 

2.7   Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών. 

1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές 

διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του 

Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

3. Σύµφωνα µε την παρ. 13, του άρθρ. 53 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει, µετά 

τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να 

υποβάλλει "προτελικό" λογαριασµό µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο 

σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση 

του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "Τελικό 

Λογαριασµό". Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι 

διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. Με τον τελικό 

λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και όλων των 

αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

2.8  ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 



2. Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τµήµατα απαιτείται η διενέργεια 

διοικητικής παραλαβής για χρήση. Η ∆ιοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο 

µεταξύ του Προϊσταµένου της ∆/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του 

αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε υπηρεσία άλλη από το φορέα 

κατασκευής, συµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν 

ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό 

συντάσσεται από τους λοιπούς µε σχετική µνεία κατά περίπτωση και του 

κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των τµηµάτων που 

παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. 

3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται 

αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του αν 

αυτό προβλέπεται από την σύµβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη µπορεί η 

διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 

 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο 

αντιπρόσωπό  της, αποδεκτό από την Υπηρεσία. Ο οριζόµενος, σύµφωνα µε τις παρ. 

1 και 2 του άρθρου 44 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει τεχνικός αντιπρόσωπος του 

ανάδοχου θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος Mηχανικός ή πτυχιούχος υποµηχανικός 

εξουσιοδοτηµένος ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση 

ατοµικής επιχείρησης. 

2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους 

αναγκαίους µηχανικούς, υποµηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και 

δ/κούς – οικονοµικούς υπαλλήλους. 

3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.  Η 

∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση 

από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου σ’ αυτό, στην περίπτωση που τον 

θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1   Τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου 

1. Οι τιµές µονάδας του ισχύοντος συµβατικού τιµολογίου αναφέρονται σε 

εργασίες πλήρως περαιωµένες σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

2. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες µε το νόµιµο ποσοστό γενικών εξόδων και 

εργολαβικού οφέλους του ανάδοχου, περιλαµβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των 

απαραίτητων εργασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά 

για όλες τις δαπάνες του ανάδοχου, µε µόνη επιφύλαξη τις κείµενες διατάξεις περί 

αναθεώρησης τιµών και αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση του ανάδοχου για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

3. Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται: 

i. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας 

µηχανηµάτων, δηλαδή τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η 

επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών που µπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι 

δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι 

δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 

ii. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού 

εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, 



ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, για τα ηµεροµίσθια τους, τις 

ηµιαργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας, έκτακτες χρηµατικές παροχές κ.λ.π. 

iii. Οι δαπάνες των απαιτουµένων για κάθε είδος εργασίας υλικών µε τις 

φορτοεκφορτώσεις τους και τις µεταφορές τους µε κάθε µέσο από τον τόπο 

παραγωγής ή προµήθειας επί τόπου των έργων και κάθε υλικού που δεν 

κατονοµάζεται ρητά αλλά ενδεχοµένως να απαιτείται για τη πλήρη εκτέλεση 

κάθε εργασίας. 

iv. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµίωσης για τη 

προσωρινή κατάληψη έκτασης για τη µεταφορά τους ή αποθήκευσή τους. 

v. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων 

και υλικών. 

vi. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική 

τιµή του τιµολογίου. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να 

θεµελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση µε τις ποσότητες και τις αποστάσεις 

µεταφοράς τους σε κάθε εργασία εισερχόµενων υλικών, είτε σε σχέση µε τις 

αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση µε τις τιµές των ηµεροµισθίων 

και υλικών, µετά τη συµµετοχή του αναδόχου στο διαγωνισµό. 

 

4.2   Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου 

1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 17 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει του 

ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της 

αξίας των τιµών µονάδος εκτελεσθησοµένων εργασιών περιλαµβάνονται: 

i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι 

δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου 

(ύδρευση, θέρµανση κ.λ.π.) 

ii. Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του 

διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 

iii. Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των 

έργων. 

iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές 

κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 

v. Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και 

δοκιµών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 

vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου 

και κάθε φύσης αποζηµίωση προς τρίτους. 

vii. Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκοµιδής των 

αχρήστων προϊόντων σε θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία. 

viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την 

ορθή έντεχνη και σύµφωνη µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή 

απαιτούµενη για την εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση µε τις 

κείµενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 

ix. Το όφελος του αναδόχου. 

 

2. Το ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18% ή 

σε 28% ανάλογα µε τη πηγή χρηµατοδότησης των έργων (18% για ∆ηµόσιες 

Επενδύσεις, 28% για Τακτικό Προϋπολογισµό). 

3. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 

18%. 

4. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου. 



 

4.3    Φόροι - Τέλη 

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

νόµιµες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση 

καταβολής τους.  

2. Κατ’ εξαίρεση αυξοµειώσεις στις διάφορες κρατήσεις ή άλλους φόρους του 

∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα βαρύνουν τον ανάδοχο 

µόνο στο µέτρο που ίσχυαν, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν 

µεταγενέστερες µεταβολές αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 

αντάλλαγµα. 

3. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν 

παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

4.4    Κρατήσεις 

1. Σχετική εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 59774/25.9.1986 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Α)  Έργα εκτελούµενα µε τιµές µονάδος εις βάρος του τακτικού προϋπολογισµού. 

α) 2% ΤΑ∆ΚΥ, β) 1,2% ΤΣΜΕ∆Ε και 0,50% ΕΜΠ, γ) 1% ΤΥ∆Κ, δ) 0,2% 

ΤΕΕ, ε) 1% ΤΠΕ∆Ε (αν ο ανάδοχος είναι εργολήπτης ∆ηµ. Έργων), στ) 2% 

Φόρος εισοδήµατος, ζ) Ασφαλιστικές εισφορές, η) 0,6% 

 Β)  Έργα εκτελούµενα µε τιµές µονάδος σε βάρος του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων. 

Ο ανάδοχος υπόκειται µόνο στις παραπάνω µε τα στοιχεία γ' και στ' 

επιβαρύνσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές. 

2. Ο ανάδοχος υπόκειται σε επιβάρυνση 2% επί των τεκµαρτών καθαρών κερδών 

του υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε για όλα τα έργα, εφ’ όσον ο ανάδοχος είναι εργολήπτης 

∆ηµοσίων Έργων. 

 

4.5  ∆ασµοί – Ατέλειες 

1. Η οικονοµική προσφορά του ανάδοχου, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του 

τιµολογίου, περιλαµβάνει δασµούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν 

από το εξωτερικό. 

2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασµούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν 

γένει ή από τους ειδικούς φόρους για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους 

υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή 

δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά ή από κάθε άλλη 

επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταµεία, ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λ.π.) που 

αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη. Οι τυχόν 

εισαγωγές από το εξωτερικό µηχανηµάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα 

γίνουν µε τις νόµιµες εγκρίσεις. 

3. Σε όσες περιπτώσεις επιτευχθεί απαλλαγή (ατέλεια) από δασµούς, φόρους 

κ.λ.π., τα απαλλασσόµενα ποσά, αυξηµένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν 

του εργολάβου υπέρ του εργοδότη. 

 

4.6  Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών 

1. Για τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωµών ισχύουν γενικά οι διατάξεις 

των άρθρων 52 και 53 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

2. Οι εντολές πληρωµών συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και εκδίδονται σύµφωνα 

µε το άρθρο 53 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 



3. Προ της πληρωµής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει 

αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταµεία καθώς και 

βεβαιώσεις εξόφλησης των υποχρεώσεών του για το πιστοποιούµενο ποσό προς τους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς (Ι.Κ.Α., Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., κ.λ.π). Για τον 

προτελικό και τον τελικό λογαριασµό έχει εφαρµογή το άρθρο 53, παρ.13 του 

Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

 

4.7  Επιµέτρηση εργασιών 

1. Για τον τρόπο επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα 

ορίζονται στο τιµολόγιο της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των 

λοιπών αναλυτικών τιµολογίων. 

2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος 

επιµέτρησης, επιµετρώνται και πληρώνονται µόνο οι µονάδες, που εκτελέσθηκαν 

πραγµατικά. 

3. Για τις επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του 

Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

 

4.8  Αυξοµείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισµός τιµών µονάδος νέων 

εργασιών - Υπερσυµβατικές εργασίες 

1. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 57 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει 

αναφέρονται στην, κατά τον προϋπολογισµό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου, 

µειωµένη κατά το ποσόν της αναθεώρησης. Για την αυξοµείωση των εργασιών, τις 

νέες εργασίες, τις υπερσυµβατικές εργασίες και την τροποποίηση του 

προϋπολογισµού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και του 

άρθρου 56 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει.  

2. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης 

νέων επιµέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα 

συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών, 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 57 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει). 

3. Για τον Κανονισµό Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύµφωνα µε τον 

Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει όπως ισχύει σήµερα), εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα 

αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), διευκρινίζεται δε ότι αυτά θα εφαρµόζονται 

άσχετα από τα µέσα, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο για την 

εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του µικρού ή µεγάλου αριθµού µηχανηµάτων, του 

γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή όχι, της χρησιµοποίησης 

εργατικών χεριών µερικά ή συνολικά, σε µικρή ή µεγάλη αναλογία κ.λ.π.).  

 

4.9  Αναθεώρηση τιµών 
1. Για την αναθεώρηση των τιµών θα εφαρµόζονται, γενικά, οι διατάξεις του 

άρθρου 54 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει, όπως ισχύουν σήµερα. 

 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1   Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει, για 

την υπογραφή της σύµβασης, την πιστή εφαρµογή των όρων της και κάθε απαίτηση 

του κυρίου του έργου κατά του ανάδοχου, που προκύπτει ένεκα του έργου, ο 

ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, αρχική σε ποσοστό 5% 

επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας. 

2. Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 35 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει, σε 

κάθε τυχόν συµπληρωµατική σύµβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής 



σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή 

συµπληρωµατική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της 

συµπληρωµατικής σύµβασης και ισούται µε το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην 

παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχοντα από τα πιστωτικά ιδρύµατα που 

ορίζονται στην παρ.7 του άρθρου 35 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

 

5.2   Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

1. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους 

χωρίς καµιά διάκριση την πιστή εφαρµογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της 

Σύµβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από 

την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 35, του 

Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει και θα απευθύνονται στον κύριο του έργου, δηλαδή το 

∆ήµο Αγίας Βαρβάρας.  

3. Η αρχική εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελεί προαπαίτηση για την 

υπογραφή της Σύµβασης, συµπληρώνονται µε τις κρατήσεις στις εκάστοτε 

εκδιδόµενες εντολές πληρωµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 9 του άρθρου 

35 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει Οι κρατήσεις µπορεί να αντικατασταθούν 

οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. 

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων µειώνονται ή 

επιστρέφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 35 του Ν.3669/08 

όπως αυτός ισχύει. 

 

Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
1. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσµιών όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 48 

και 49 (περί προθεσµιών - ποινικής ρήτρας) και 61 (περί έκπτωσης αναδόχου) του 

Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

2. Ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 61 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

3. Για κάθε ηµέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής 

προθεσµίας, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 

49 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει και στα χρονικά διαστήµατα, που προβλέπονται 

σ’ αυτό. 

4. Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε 

ηµερολογιακές ηµέρες και τα ποσά και οι προθεσµίες όπως προβλέπονται στην 

αρχική σύµβαση, χωρίς παρατάσεις. 

 

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως αυτός 

ισχύει, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή 

του έργου, µοναδικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, οι δε έλεγχοι, που τυχόν 

ενεργούνται από την Υπηρεσία σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο 

από την ευθύνη αυτή. 

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά µοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή 

όλων των υλικών, που θα χρησιµοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για 

την εκτέλεση κάθε εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους των σχετικών Πρότυπων 

Τεχνικών Προδιαγραφών και των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών 

διατάξεων. 



4. Οφείλει δε να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του 

κοινοποιούνται, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. 

 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

8.1   Χωροθέτηση του έργου 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µε βάση την 

εγκεκριµένη µελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί µπροστά σε 

αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην εφαρµογή της µελέτης πάνω στο χώρο του έργου 

(έδαφος, κτίριο κ.α.), στις πιθανές πασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του 

έργου (όπου αυτές απαιτούνται) και στη σήµανση της περιοχής που καταλαµβάνεται 

από το έργο. 

2. Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, στον έλεγχο και στη 

λήψη  των συµπληρωµατικών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρµογή και 

συµπλήρωση των εγκεκριµένων στοιχείων της µελέτης. 

 

8.2    Απαλλοτριώσεις 

1. Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται µε 

φροντίδα του εργοδότου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι 

επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 

2. Ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµιώσεως αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι 

του αναδόχου πλην της παρατάσεως προθεσµίας περαιώσεως, στην περίπτωση 

καθυστερήσεως, του έργου ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, µη οφειλοµένης σε 

υπαιτιότητα του ανάδοχου. 

3. Σε περίπτωση που η ανωτέρω καθυστέρηση υπερβεί την προθεσµία του άρθρου 

48 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση 

της συµβάσεως. 

 

8.3   Ασφάλιση 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, 

που απασχολεί, και στα, κατά κατηγορία εργαζοµένων, Ταµεία Επικουρικής 

Ασφάλισης, άσχετα αν το έργο εκτείνεται µέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του 

Ι.Κ.Α. και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του. 

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. 

διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το 

κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

3. Τέλος, είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει το έργο κατά παντός κινδύνου σε µία 

ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισµένη από το Κράτος. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο 

θα περιλαµβάνει κάλυψη για ολική ζηµιά η οποία µπορεί να προκληθεί από 

οποιοδήποτε γεγονός ή αιτία. Σε όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα υπάρχει όρος 

σύµφωνα µε τον οποίο το ασφαλιστήριο συµβόλαιο δεν δύναται να ακυρωθεί, 

τροποποιηθεί ή λήξει πριν την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 

έργου. 

4. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τον κύριο µηχανικό 

εξοπλισµό, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου, τα αυτοκίνητα 

και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργου που προορίζονται για τις ανάγκες και την 

εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου. 

5. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν, 

δηλαδή εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει τον ανάδοχο. 



6. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκοµίσει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία 

θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την παρ. 2 

του Ν. 2229/94. 

7. Σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε 

αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και µε 

αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των 

µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου ∆ήµων και 

Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα. 

8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας. Αν καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που 

χρησιµοποιεί στο έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των 

ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δέκα 

πέντε µέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους τότε η διευθύνουσα 

υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απ’ 

ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου για λογαριασµό του αναδόχου 

και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί να 

πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι τριών το πολύ µηνών από την όχληση των 

ενδιαφεροµένων. 

 

8.4  Αρτιότητα των κατασκευών 

1. Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής 

περιγραφής και των ειδικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την 

εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις 

κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την 

άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε 

επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου. 

2. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν 

ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή 

τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του 

έργου (όπως τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσµατα, κιγκλιδώµατα κ.λ.π.) 

πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνισή 

του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) 

τµήµατα του έργου. 

3.  Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα, θα πρέπει να 

κατασκευάζεται µε τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα. 

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, 

ο ανάδοχος υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει 

η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για 

λογαριασµό του, άνευ ετέρου και µε την τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

5. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί 

σε συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε 

περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την 

σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την 

έγγραφη εντολή του εργοδότη γιατί σύµφωνα µε την σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να 

εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της 

µελέτης αυτής. 

 

 

 



8.5    Βλάβες στα έργα.  Αναγνώριση αποζηµιώσεων 

1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για 

οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών 

και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή 

ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων 

ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα 

κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του 

άρθρου 58 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

αντικαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/08 όπως αυτός 

ισχύει. 

 

8.6   ∆οκιµές εγκαταστάσεων 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αµέσως µετά την ολική αποπεράτωση των 

εγκαταστάσεων, να εκτελέσει τις δοκιµές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισµοί, 

µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες. Οι δοκιµές αυτές θα επαναλαµβάνονται έως 

ότου τα αποτελέσµατά τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε 

θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιµών, που θα υπογράφεται από τον 

επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει µετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από 

την παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλλει στην 

Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, 

λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία 

σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρούνται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη 

διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται τέλος, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να 

διδάξει στο προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων. 

 

8.7   Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σηµάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα µέτρα 

ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων και να τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και 

ασφάλειας, που καθορίζονται στο άρθρο 24 του Π.∆. 447/75 (όπως αυτό 

συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα) και στα Π.∆. 778/80 και 1073/81 

«Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας µε 

ευθύνη του και υποβάλλοντας αρµοδίως κάθε σχετική µελέτη, όπως στατική µελέτη 

ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης των έργων, Φάκελο Ασφαλείας και 

Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) της απόφασης 

∆ΙΠΑ∆/177/02/03/01του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (άρθρα1, 2 και 3) κ.λ.π., σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 37 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείµενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών 

του, παίρνει τα απαραίτητα µέτρα για τη πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του 

και κάθε τρίτο, καθώς επίσης και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 

3. Ο ανάδοχος ευθύνεται, αποκλειστικά αυτός, ποινικά και αστικά για κάθε 

ατύχηµα, που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για 

την εκτέλεση του έργου, για το απασχολούµενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, 

στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σ’ αυτό. 



5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετεί µε δαπάνες του στην περιοχή του 

εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες, ανάλογα µε τη φύση του 

έργου (οικοδοµικό, συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήµατα και 

πινακίδες ασφάλειας, φροντίζοντας και για τη συντήρησή τους.  

6. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα απαραίτητα 

µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, 

ώστε να µην παρεµποδίζεται η ροή των όµβριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, 

τόσον από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από 

την εναπόθεση των υλικών και των προϊόντων εκσκαφής. ∆εν επιτρέπεται να 

εκτελεστεί καµία γενικά εργασία εκσκαφών ή αχρηστία οδού ή πεζοδροµίου πριν 

ολοκληρωθεί τελείως και εγκριθεί αρµόδια η κατασκευή από τον ανάδοχο 

προσωρινής διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών. 

7. Υποχρεούται όπως µε δικές του δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως 

της κυκλοφορίας των οχηµάτων ως και νυχτερινά φωτεινά σήµατα κ.λ.π. Επίσης 

οφείλει µε δαπάνες του να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχηµάτων 

και πεζών θέση και να επισηµαίνει αυτήν µε την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών 

σηµάτων κ.λ.π. ∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

εφαρµόζεται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

8. Σε θέσεις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται, υποχρεωτικά, 

αυτόµατα σπινθηρίζοντα σήµατα (flash lights) και θα χρησιµοποιούνται, όπου είναι 

ανάγκη, τροχονόµοι υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και 

τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία, ηµέρα και νύχτα, πάνω 

στους δρόµους και γενικά σε όλες τις περιοχές του εργοταξίου. 

9. Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική διακοπή της 

κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου, πρέπει απαραιτήτως να συνεννοείται 

προηγουµένως µε την Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρµόδιο τµήµα της τροχαίας 

κινήσεως. 

10. Οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων και οπών. 

Υποχρεούται δε να συµµορφωθεί πλήρως στις υποδείξεις του επιβλέποντος. 

11. Γαιώδη ορύγµατα υποστηρίζονται πάντοτε. Γενικά δε επιπρόσθετα, τα 

ορύγµατα µέσα σε κατοικηµένους χώρους επισηµαίνονται µε φώτα τη νύχτα.  

12. Ο εργολάβος οφείλει µε δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούµενα 

από αυτόν έργα και στις πλέον εµφανείς θέσεις ξύλινα εµπόδια, που να αναγράφουν 

τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα αρχής, το ονοµατεπώνυµο και τον αριθµό του 

τηλεφώνου του αναδόχου.  

13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης προφυλάσσει και προστατεύει την 

υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελουµένου 

έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι 

απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. 

 

8.8   Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

1. Στις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται η σύνταξη Προγράµµατος 

Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) που πρέπει να υποβάλλεται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το 

αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της 

σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 59 του Ν.3669/2008, το οποίο αναφέρει Οδηγίες 

υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ΠΠΕ. 

Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω ΠΠΕ, που θα απαιτηθεί, κατά την διάρκεια 

των εργασιών, από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 



 8.9   Πληροφοριακή πινακίδα – αναµνηστική πλάκα 

1. Στις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται η τοποθέτηση 

«Πληροφοριακής Πινακίδας» και «Αναµνηστικής Πλάκας» για τα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Η υποχρέωση προκύπτει από την Απόφαση της 

Κοινοτικής Επιτροπής της 31-05-1994 (L.152/39) και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1159/2000 της Επιτροπής της 30
ης

 Μαΐου 2000, παρ.6. 

2. Με την έναρξη και κατά την υλοποίηση ενός έργου, ο δικαιούχος πρέπει να 

τοποθετήσει στο πλέον ευδιάκριτο σηµείο του εργοταξίου µια προσωρινή 

διαφηµιστική πινακίδα. Μετά την ολοκλήρωση της Πράξης και το αργότερο εντός έξι 

µηνών η προσωρινή διαφηµιστική πινακίδα αντικαθίσταται από µόνιµη 

επεξηγηµατική πινακίδα. 

3. Οι πληροφορίες που θα περιλαµβάνονται τόσο στην προσωρινή διαφηµιστική 

πινακίδα όσο και στην µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα, καθώς και ο τρόπος 

αναγραφής αυτών περιλαµβάνονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό για την 

πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (www.espa.gr / e-βιβλιοθήκη). 

 

 

8.10   Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 

1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου µπορεί να 

υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισµών Κοινής 

Ωφέλειας ή Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) που απαιτείται να 

µετατοπισθούν από τους κυρίους τους. 

2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη στην εκτέλεση των 

εργασιών µεταφοράς αυτών των εγκαταστάσεων, οφείλει όµως να διευκολύνει χωρίς 

προσκόµµατα την εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, ώστε να µην 

καθυστερεί η εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα 

παρουσιασθούν, σύµφωνα µε την παρ.13 του άρθρου 37 του Ν.3669/08 όπως αυτός 

ισχύει. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την 

έκδοση κάθε άδειας, που απαιτείται σύµφωνα µε τους νόµους, η οποία είναι 

απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. Είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την εκτέλεση των 

εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί µε δικές του δαπάνες και 

φροντίδες µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των 

αγωγών Κοινής Ωφελείας, αφού έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες αρχές των ΟΚΩ. 

4. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά 

πρέπει να εκτελούνται µε µέγιστη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών ή ατυχηµάτων 

για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

5. Είναι υποχρεωµένος να φροντίζει µε δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες 

προσωρινές παροχές (εργοταξιακές) των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, 

ΕΥ∆ΑΠ κ.λ.π.), που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. Τον ανάδοχο 

βαρύνουν όλα τα έξοδα σύνδεσης, χρήσης και αποσύνδεσης των παροχών. 

 

8.11   Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

1. Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και το όφελος αυτού περιλαµβάνονται οι 

παρακάτω ειδικές δαπάνες, εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασµό µε τα 

αναφερόµενα στο περιγραφικό τιµολόγιο: 

i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των 

έργων για την εφαρµογή της µελέτης και τυχόν τροποποίησής της. 



ii. Ο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου εργαστηριακός έλεγχος για τη διαπίστωση 

της καταλληλότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται και της εκτελούµενης 

ποιότητας εργασίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που µνηµονεύονται 

στο τιµολόγιο. 

iii. Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων µετά των 

απαραιτήτων σχεδίων, λογαριασµών και δακτυλογράφησης αυτών σε ανάλογο 

αριθµό αντιτύπων. Τα παραπάνω στοιχεία θα προσκοµίζονται για έλεγχο στον 

επιβλέποντα προτού δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν. 

iv. Η σύνταξη τελικών κατασκευαστικών σχεδίων και η λήξη φωτογραφιών όπως 

αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8.10. 

 

8.12  Κατασκευαστικά σχέδια - Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν 

από την προσωρινή παραλαβή να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει δύο (2) 

αντίγραφα στην Υπηρεσία: 

i. Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου µε 

υψοµετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις. 

ii. Ακριβή διαγράµµατα σε κλίµακα 1:500, θεµελιώσεων – ξυλοτύπων (κατόψεων 

και τοµών) µε τον οπλισµό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγµατικά στοιχεία 

των επιµέρους τιµηµάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατοµές, κ.λ.π. 

πλήρως ανταποκρινόµενα µε τα πραγµατικώς εκτελεσθέντα έργα (όπου υπάρχει 

τέτοιος τύπος εργασίας). 

iii. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίµακα 1:50, όπως ακριβώς 

αυτές εκτελέσθηκαν, που να περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης 

και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σηµειώνεται η 

θέση, το το βάθος ροής κ.λ.π. των φρεατίων. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του, 

έγχρωµες φωτογραφίες πριν από την έναρξη, κατά τις πιο σηµαντικές φάσεις 

εκτέλεσης του έργου και µετά το  πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα 

φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι 

φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Θα εκτυπώνονται δε σε τρία (3) 

αντίτυπα η κάθε µία από αυτές που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, σε µέγεθος 

13x18,σε χαρτί λευκό σεµιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά 

τους ή τα αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες. 

 

Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

9.1    Μηχανικός εξοπλισµός 

1. Ο απαιτούµενος για την εκτέλεση του έργου µηχανικός εξοπλισµός διατίθεται 

από τον ανάδοχο. Αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται µε µέριµνα και 

δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη 

σχετικά. 

 

9.2  Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές 

1. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διανοµής, 

εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα 

κατασκευασθούν µε φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που 

επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρµόδιες αρχές. 

2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής 

κατασκευής, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες 



και να λάβει κάθε άλλο µέτρο για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή στο 

έργο. 

3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούµενο µέτρο για την 

προστασία του περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση 

και αποκοµιδή, µετά την αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών 

και περιφραγµάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.∆. 778/80 και 

1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στο 

ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του. 

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν 

υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισµένο όσο και στον 

γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, 

που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’ αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα 

κατάλληλα µέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να 

αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζηµιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα φέρει 

καµία ευθύνη. 

 

9.3   Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και µέσων προστασίας 

1.  Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά    που έχει 

στα χέρια του, όπως επίσης και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

2. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σ’ αντίθετη δε 

περίπτωση τα µέτρα φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαµβάνονται από τον 

εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας 

των κάθε φύσεως κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούµενα έργα, 

για να προληφθούν οι ζηµιές ή η διακοπή της λειτουργίας. Ζηµιές που προκαλούνται 

από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται σε βάρος και για λογαριασµό του 

αναδόχου. 

 

9.4  Καθαρισµός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων  

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε 

τµήµατος του έργου καθώς και µετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να 

αφαιρέσει και να αποµακρύνει µε δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα 

τµήµατα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις, που 

προβλέπονται από το προηγούµενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ., καθώς και όλα τα 

απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα και χρήσιµα ή άχρηστα 

πλεονάζοντα υλικά, να κατεδαφίσει κάθε βοηθητικό κατασκεύασµα, που θα του 

υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία του 

έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί 

όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του 

εργοταξίου σε κατάσταση τέλειας καθαριότητας, φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε 

τακτοποίηση, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη λειτουργία του έργου, 

σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καθαιρέσει και αποκοµίσει κάθε 

προστατευτική κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και 

παραγωγή υλικών) ή για αποφυγή κάθε είδους ζηµιών, φθορών και ατυχηµάτων σε 

δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες, οικοδοµές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις 

και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο 

λόγος ύπαρξης της, και να αποµακρύνει τα περιφράγµατα του εργοταξίου. 

3. Αν µέσα σε δέκα (10) µέρες από την έγγραφη υπόµνηση της Υπηρεσίας ο 

ανάδοχος  δεν αρχίσει και, µέσα σε τακτή προθεσµία, δεν περατώσει όλες αυτές τις 



εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασµό του, η σχετική 

δαπάνη δε θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωµή του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται 

βεβαίωση εµπρόθεσµος περαίωσης του έργου ή του τµήµατος, που αφορούν. 

 

9.5  Προµήθεια υλικών  - Ποιότητα -  Προέλευση - ∆είγµατα 

1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι 

άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 

εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές, τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες 

κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και 

Βιοµηχανίας, εναρµονισµένα µε τις απαιτήσεις του ΦΕΚ1914Β΄/2012 και της 

απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, 

τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, κ.λ.π. 

2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγµένα, δεν παράγονται 

στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα που προδιαγράφονται και αναφέρονται ρητά, στα 

αντίστοιχα άρθρα του συµβατικού τιµολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού. 

3. ∆είγµατα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαµβάνονται έγκαιρα 

και υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιµοποιηθούν. Υλικά και 

λοιπά είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον 

διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους. 

4. Όταν απαιτείται τα δείγµατα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο 

κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται 

κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά 

που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγµα. Ακόµα αναγράφεται 

το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών 

αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιµοποίηση 

τους πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία που µπορεί να απαγορεύσει 

τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων πηγών. Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, 

που δεν προέρχονται από το εµπόριο, διέπεται από τις διατάξεις της παρ.10 του 

άρθρου 37 του Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

6. Η υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί 

τεκµήριο ότι ο ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προµήθεια από την αγορά 

όλων των υλικών, µηχανηµάτων και µέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα 

συµβατικά τεύχη και εποµένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο 

προµήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου για 

τον λόγο αυτό. 

7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα 

για την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 

έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες 

αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

8. Ο εργολάβος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 

των υλικών που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το 

αναφέρει εγγράφως. 

9. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε 

πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την 

ευθύνη για βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά. 

10. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα των υλικών, τα ελαττώµατα και την 

παράλειψη συντήρησης του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του 

Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει. 



11. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκοµίσει 

πιστοποιητικά οποιασδήποτε κλάσης για κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό. 

 

Άρθρο 10: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους 
1. Ο ανάδοχος οφείλει, σύµφωνα µε την παρ.13 του άρθρου 37 του Ν.3669/08 

όπως αυτός ισχύει, να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή 

εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις 

εργασίες της εργολαβίας του και που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του, 

διατάσσοντας κατάλληλα τα µέσα του (ικριώµατα κ.λ.π.) και ρυθµίζοντας τη σειρά 

των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο 

στην εκτέλεση των εκτός της σύµβασής του εργασιών. 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές 

και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση 

της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση αποκατάσταση των 

τυχόν βλαβών ή διακοπών. 

 

Άρθρο 11:  Αρχαιότητες και άλλα ευρήµατα 

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών βρεθούν αρχαιολογικά 

ευρήµατα, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία 

και είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τοµές ή και άλλου 

είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της 

Υπηρεσίας.  

 

Σε περίπτωση αρχαιολογικών τοµών εδάφους, αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν µε 

προειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η όποια προειδοποίηση πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 4 εργάσιµων ηµερών.  
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