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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Αρθρο  1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την κατασκευή του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018». 

Αρθρο  2ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

        Τα δηµόσια & συνεπώς τα δηµοτικά έργα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/16, όπως ισχύει σήµερα, καθώς και τα άρθρα των Νόµων περί ∆ηµοσίων Έργων, που 
εξακολουθούν να ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 376 – Μεταβατικές ∆ιατάξεις & το άρθρο 377 – 
Καταργούµενες ∆ιατάξεις του ανωτέρω Ν. 4412/16. 

Αρθρο  3ο 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

         Η προθεσµία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε  τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης. Σε περίπτωση υπερβάσεως της ανωτέρω προθεσµίας ή της ενδεχόµενης παράτασής 
της από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν. 
4412/16. Μετά την  υπέρβαση και της παραπάνω προθεσµίας ο εργοδότης µπορεί να κυρήξει 
έκπτωτο τον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 160του Ν. 4412/16. Παράταση της 
συµβατικής προθεσµίας χορηγείται από τον ΟΤΑ, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και σύµφωνα 
µε το άρθρο 147 του Ν. 4412/16. 

Αρθρο  4ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

         Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός 
από ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, συµπληρώνεται, εκπίπτει και 
επιστρέφεται σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/16. 

Αρθρο  5ο 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί και εκδίδονται  σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. Κατά την πληρωµή κάθε πιστοποιήσεως ο Ανάδοχος πρέπει να 
προσκοµίζει αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών στα διάφορα Ταµεία καθώς και βεβαιώσεις 
εξοφλήσεως των υποχρεώσεων του για το πιστοποιούµενο ποσό στους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, ανάλογα µε τη χρηµατοδότηση του έργου.  
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Αρθρο 6ο 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
         Τα γενικά έξοδα και το όφελος του Αναδόχου καθορίζεται σε 18% για όλα τα έργα, 
ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης και σύµφωνα µε την παράγραφο 7θ του άρθρου 53 του Ν. 
4412/16. Επίσης σ’ αυτό περιλαµβάνονται δαπάνες όπως οι κάτωθι: 
α) Οι τοπογραφικές εργασίες που πιθανώς να απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης και των 
τυχόν τροποποιήσεών της. 
β) Ο εργαστηριακός έλεγχος για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που 
χρησιµοποιούνται και της ποιότητας της εργασίας που εκτελείται σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές που µνηµονεύονται στα άρθρα του Τιµολογίου. 
γ)  Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, τελικών επιµετρήσεων, τελικού συνοπτικού 
επιµετρικού πίνακα, πρωτοκόλλων µε τα απαραίτητα σχέδια και η δακτυλογράφηση αυτών σε 
ανάλογο αριθµό αντιτύπων. Η εργασία αυτή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
επιβλέποντα, ώστε να είναι άρτια και ακριβής. Τα παραπάνω στοιχεία θα προσκοµίζονται για 
έλεγχο στον επιβλέποντα του έργου. 
δ) Η λήψη και η εκτύπωση έγχρωµων φωτογραφιών, πριν την έναρξη των εργασιών –κατά τις πιο 
ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου – και µετά το πέρας των εργασιών. 
ε) Η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων εγκαταστάσεων, σε κλίµακα 1:50, όπως 
ακριβώς αυτές εκτελέστηκαν και σχεδίων κάτοψης και η παράδοσή τους στην Υπηρεσία σε δύο (2) 
αντίγραφα. Αυτά θα πρέπει να παραδοθούν µε την αποπεράτωση του έργου και πριν από την 
προσωρινή παραλαβή. Τα παραπάνω σχέδια θα παραδίδονται τυπωµένα καθώς και σε 
ηλεκτρονική µορφή. 
στ) Η σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ  και η παράδοσή τους στην υπηρεσία µε την ολοκλήρωση του 
έργου. 

Αρθρο  7ο  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 
 
          Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται στην τήρηση ηµερολογίου έργου, λόγω έργου µικρού 
προϋπολογισµού και µικρής χρονικής διάρκειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 146 
του Ν. 4412/16. 
        

Αρθρο 8ο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

           Για την περίπτωση που θα παρουσιαστεί ανάγκη κανονισµού µονάδας νέων εργασιών, 
εφαρµόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 και στα τιµολόγια που ισχύουν. 

Αρθρο 9ο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

           Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου, έχουν εφαρµογή τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/16. 

Αρθρο  10ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
         Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16. Κατά τη διάρκεια του χρόνου τούτου, ο Ανάδοχος 
φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται για τη συντήρηση του έργου, σύµφωνα µε το 
παραπάνω άρθρο και είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε καλή 
κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη του. 
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Αρθρο  11ο 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -  ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 
 
            Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας του 
εργοταξίου του, για την έκδοση τυχόν απαιτούµενων αστυνοµικών αδειών εργασίας, καθώς και για 
τη συµµόρφωσή του στις εκάστοτε αστυνοµικές διατάξεις, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές 
συµβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα που 
απαιτούνται για την προφύλαξη υλικών µέχρι την χρησιµοποίηση αυτών, των µηχανηµάτων, των 
µεταφορικών µέσων καθώς και την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων 
και κάθε τρίτου και µάλιστα σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες 
νόµους και διατάξεις και θα φέρει µονοµερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από την µη 
καλή εφαρµογή. Ορισµένες εξάλλου εργασίες εκσκαφών κλπ, λόγω της παρουσίας των αγωγών 
Οργανισµών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και άλλων εµποδίων πρέπει να εκτελεστούν µε 
προσοχή µε τα χέρια. Κατά την εκτέλεση των έργων αυτών, πρέπει να ληφθούν από τον εργολάβο 
όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή ατυχήµατος στους εργαζόµενους ή διαβάτες και 
οποιασδήποτε βλάβης στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόµους καθώς και τις 
παρακείµενες οικοδοµές. Οποιαδήποτε τέτοια ζηµία θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο και η 
επανόρθωση θα γίνεται σε βάρος του και για λογαριασµό του. Κατά συνέπεια σε περίπτωση 
παραβάσεως ή ατυχήµατος, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς, για 
ζηµίες ή ατυχήµατα είτε στο προσωπικό του, είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε 
τρίτους, λόγω παραβάσεως ή παραλείψεως κατά την εφαρµογή αυτών που αναφέρονται σ’ αυτήν 
την συγγραφή. Εποµένως, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή 
αποζηµιώσεων και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση έργων, 
ακόµη και αν τούτο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη αυτού, αλλά σε τυχαίο γεγονός.  

Αρθρο  12ο 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

            Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισµένων ειδικών εργασιών και µε σκοπό την ταχύτητα 
περάτωσής τους, για την πρόληψη ατυχηµάτων ή για την πρόληψη ζηµιών στο έργο λόγω 
επικείµενων δυσµενών καιρικών συνθηκών, ο εργολάβος υποχρεούται να εργασθεί υπερωριακά 
κατά τις Κυριακές και Εορτές, εφόσον διαταχθεί εγγράφως από την Υπηρεσία, ύστερα από σχετική 
άδεια των αρµόδιων αρχών. ∆εν θα γίνει δεκτή για το λόγο αυτό καµία αξίωση του εργολάβου για 
πρόσθετη αµοιβή. 

Αρθρο  13ο 

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

 

           Ο εγολάβος πρέπει να έχει υπόψη ότι για κάθε διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας των 
οχηµάτων πρέπει να συνεννοείται προηγουµένως µε την επιβλέπουσα υπηρεσία, να συντάσσει µε 
δικές του δαπάνες Κυκλοφοριακή Μελέτη και να φροντίζει εγκαίρως για την έγκρισή της αρµοδίως. 
Ο εργολάβος υποχρεούται να τοποθετήσει µε δικές του δαπάνες πινακίδες καθοδήγησης της 
κυκλοφορίας των οχηµάτων καθώς και νυχτερινά φωτεινά σήµατα. Οφείλει επίσης, να περιφράξει 
µε έξοδά του κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία των οχηµάτων και των πεζών, θέση και να 
επισηµάνει αυτή µε την τοποθέτηση πινακίδων, νυχτερινών σηµάτων, κλπ. 

Αρθρο  14ο  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

 

            Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι 
ειδικευµένο και πεπειραµένο για το είδος της εργασίας που θα εκτελέσει και να διαθέτει τις 
απαραίτητες άδειες. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση κάθε εργάτη, 
τεχνίτη κλπ, εφόσον κατά την κρίσης της δεν έχει τα απαιτούµενα επιστηµονικά και εµπειρικά 
προσόντα για την κανονική εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει. Αν ο εργολάβος αρνηθεί να 
αποµακρύνει ακατάλληλο προσωπικό, διακόπτονται προσωρινά, µε δική του υπαιτιότητα και 
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επιβάλλονται οι αντίστοιχες ρήτρες του άρθρου 148 του Ν. 4412/16, για παραβίαση προθεσµιών, 
µέχρι την αποµάκρυνση του ακατάλληλου προσωπικού και την επανέναρξη των εργασιών. Ο 
έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη στο προσωπικό του Αναδόχου έχει σκοπό τη διασφάλιση 
της αποπεράτωσης των κατασκευών κατά τον τελειότερο και οµαλότερο τρόπο και σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να ερµηνευτεί ότι καθιστά συµµέτοχο τον εργοδότη σε αποιαδήποτε 
παράβαση και τις συνέπειες που προέρχονται από την ακαταλληλότητα του προσωπικού του 
Αναδόχου.  

             

Αρθρο  15ο 

ΥΛΙΚΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΤΗΤΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

          Για το υπόψη έργο ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών όπως ισχύουν σήµερα και 
µνηµονεύονται στα άρθρα του Τιµολογίου, καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις. Για 
όσες εργασίες δεν µνηµονεύονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου, θα ισχύουν οι Πρότυπες 
Τεχνικές Προδιαγραφές, τα εγκεκριµένα σχέδια, οι κανόνες της τέχνης και οι οδηγίες της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η επιβλέπουσα υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την 
αποµάκρυνση υλικών, που κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα. Οι εργασίες που εκτελούνται υπόκεινται 
σε εργαστηριακό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
ισχύουν. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον Ανάδοχο. Οµοίως οι εργασίες υπόκεινται στον έλεγχο 
του επιβλέποντος , που µπορεί να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση κάθε κακότεχνης 
εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να κάνει ανά 
πάσα στιγµή δειγµατοληψία και έλεγχο ποιότητας των υλικών και εργασιών, κάνοντας χρήση των 
εργαστηρίων του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων ή άλλων ειδικών εργαστηρίων, ο δε Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να προβεί στη λήψη δοκιµίων, απασχόληση 
προσωπικού, µεταφορικών µέσων και αποζηµίωση του εργαστηρίου για την έκδοση των σχετικών 
πιστοποιητικών. 

 

Αρθρο  16ο 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

          Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Αγία Βαρβάρα  2 / 2  /2018                                         Θεωρήθηκε    2  /  2  /2018    

                     Η  Συντάξασα                                                         Ο  ∆/ντής Τ. Υ. Περιβάλλοντος  

                                                                                                  και Πρασίνου του ∆ήµου 

 

 

      

                 Σαρρή  Αντωνία                                                               Ζυµατούρας  Αντώνης    

          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                                                              αρχιτέκτων                                                             

 


