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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

 Το τεύχος αυτό της Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών 

αφορά στους τεχνικούς συµβατικούς όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και 

συµπεριφοράς) που επιτρέπουν την περιγραφή εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα 

υλικά να εκπληρώνουν τον προβλεπόµενο από τις µελέτες σκοπό τους, σύµφωνα µε τους οποίους 

και σε συνδυασµό µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει 

τις κατασκευές του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ - ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΚΡΗΝΗΣ» στο δήµο Αγίας Βαρβάρας.  

 Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν γενικά τις µηχανικές, φυσικές και 

χηµικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιµής, ελέγχου και παραλαβής 

των εργασιών και των υλικών και των µερών που τις αποτελούν. Περιλαµβάνουν επίσης την 

τεχνική ή τις µεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η Υπηρεσία µπορεί 

να προδιαγράφει µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωµένες εργασίες και τα 

υλικά ή τα µέρη που τις αποτελούν. 

 Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι: 

• Η άρτια κατασκευή σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούµενη και 

επιβαλλόµενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρµογή των συνθηκών της 

εκτέλεσης των έργων, µέσα στα πιο πάνω όρια. 

• Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί 

µέρους εργασίες µε πεπειραµένους και ειδικευµένους τεχνίτες µε χρήση των 

καταλληλότερων κατά περίπτωση µηχανικών µέσων και οχηµάτων, µε κάθε επιµέλεια και 

σύµφωνα µε τους κανόνες της εµπειρίας και της τεχνικής επιστήµης, και ότι πρέπει να 

συµµορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την 

ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

 Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που 

συναντώνται σε παρόµοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισµένες περιγραφόµενες εργασίες, υλικά, 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να µην συναντώνται στο συγκεκριµένο έργο, ή να 

διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί να 

γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν 

κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την µελέτη, οπότε 

οι όροι αυτοί έχουν πλήρη εφαρµογή. Σε κάθε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των διαφόρων 

άρθρων, περιγραφών και τευχών της µελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο 

περιγραφικό τιµολόγιο της µελέτης.   

 Όπου σηµειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, αλλά 

και οποιοδήποτε άλλο σχήµα εκπροσωπεί νόµιµα τον κύριο του έργου, κατά περίπτωση και σε 

συνεννόηση πάντοτε µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι επιβλέποντες µηχανικοί που έχουν 

οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το σύνολο του έργου, οι µελετητές, ειδικοί σύµβουλοι ή 

οι έχοντες την υψηλή επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως την τελική 

ευθύνη των εγκρίσεων έχει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου που αποτελεί και τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του κυρίου του έργου. 

 Όπου σηµειώνεται ο όρος "σχέδια της Υπηρεσίας" εννοείται τα επίσηµα σχέδια της µελέτης 

του έργου που έχουν συνταχθεί µε ευθύνη των µελετητών και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 

και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. 

 

 

2. ΓΕΝΙΚOI OΡΟΙ 

Τεκµαίρεται ότι ο Εργολάβος έχει  εξετάσει την ∆ιακήρυξη,  την Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, τον Προϋπολογισµό και το Τιµολόγιο µελέτης, τα Γενικά Σχέδια και τα Σχέδια 

Λεπτοµερειών, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Υπόδειγµα Σύµβασης, ότι 



έχει αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει υπόψη στην 

προσφορά του όλες τις απαιτούµενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις 

υποχρεώσεις και απαιτήσεις πού παρουσιάζονται  άµεσα  ή µπορούν να συναχθούν έµµεσα από τα 

συµβατικά στοιχεία και οι τιµές του στον Προϋπολογισµό Προσφοράς θεωρείται ότι περιλαµβάνουν 

ό,τι απαιτείται για την κατασκευή, την συµπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης. 

Η οργάνωση των Τεχνικών Προδιαγραφών σε Κεφάλαια, Άρθρα και παραγράφους και η 

διάρθρωση των σχεδίων δεν θα περιορίζουν τον Εργολάβο στον διαχωρισµό των εργασιών ή 

στον καθορισµό της έκτασης των εργασιών που θα εκτελεσθούν από το κάθε συνεργείο. Ο 

Εργολάβος και όλοι οι Υπεργολάβοι του θα λαµβάνουν υπόψη όλα τα σχέδια, τα άρθρα των 

προδιαγραφών και τα λοιπά στοιχεία της Μελέτης, και θα περιλαµβάνουν στην εργασία κάθε τι 

που µπορεί λογικά να συναχθεί από αυτά και είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιθυµητού 

αποτελέσµατος. 

Όλη η εργασία θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Προδιαγραφές ώστε να ικανοποιεί 

απόλυτα την Επίβλεψη. 

 

3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Στο παρόν έργο, σύµφωνα µε την µε αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (Α∆Α:Β4Γ71-19Ι) 

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» που 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012, έχουν πλήρη και υποχρεωτική εφαρµογή οι 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.  

 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι πλήρως εναρµονισµένες µε τα ∆ιεθνή 

και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στον τοµέα των ∆οµικών Έργων. 

 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παραπέµπουν σε ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα κατά συστηµατικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της εκάστοτε ισχύουσας 

έκδοσης αυτών των Προτύπων 

 Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) που αφορούν στο έργο αυτό, 

περιέχονται στον  παρακάτω πίνακα. 

 Το πλήρες κείµενο των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται 

στο συνηµµένο Παράρτηµα 2, της µε αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (Α∆Α:Β4Γ71-19Ι) 

Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» που 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 221/Β΄/30.7.2012, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 

παρόντος τεύχους. 

 Αναφορικά µε όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείµενα αντίκεινται στις εγκρινόµενες µε 

την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την 

ηµεροµηνία εφαρµογής των ΕΤΕΠ. 

 Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / 

µεθόδους / δοκιµές, δειγµατοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο έργο και δεν καλύπτονται από 

τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από 

τα άρθρα της ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, θα εφαρµόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» 

(ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)  ή από την  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» 

ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 

 Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 

αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση 



της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της 

καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών 

απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 

τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον 

οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. 

 

γ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 

Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 

Standards Organization), οι Γερµανικοί Κανονισµοί (DIN) και οι Αµερικανικές 

Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O). 

Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι 

σύµφωνα µε αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα της εγκρίσεως του Επιβλέποντα και ο Εργολάβος 

κατά την υποβολή των δειγµάτων των υλικών θα συνυποβάλλει και το κείµενο του σχετικού 

προτύπου µεταφρασµένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 

3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέµατος 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής 

σκυροδέµατος 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ∆ονητικά συµπύκνωση σκυροδέµατος 

7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 

10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώµατα 

11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 
Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 

σκυροδέµατος 

15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών 

έργων 

17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων 

20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 
Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάµων 

21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 
Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών 

έργων 

24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 
Επένδυση πρανών – πλήρωση νησίδων µε 

φυτική γη 



26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι 

64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 
Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός 

σιδηρών επιφανειών 

65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 

108 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 

Κράσπεδα, ρείθρα & τάφροι οµβρίων 

καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε 

σκυρόδεµα 

109 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 
Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδροµίων 

και πλατειών 

118 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή 

υλικά 

138 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδοµή οδοφωτισµού 

215 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 

216 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 

ηλεκτροσυγκολλητές 

217 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 

ηλεκτροπρεσσαριστές 

218 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 

276 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

277 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 Κάδοι απορριµµάτων 

278 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλισµός παιδικής χαράς 

279 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων – θάµνων 

279 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 Φυτεύσεις δέντρων ‐ θάµνων 

280 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 

287 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 
Φύτευση πολυετών, µονοετών και βολβωδών 

φυτών 

289 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων 

304 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 Προµήθεια και χειρισµοί φυτικού υλικού 

433 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου 

σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα 



436 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02 
Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε 

θερµικές µεθόδους 

439 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 
Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεµα επί 

εδάφους 

440 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 

Μέτρα υγείας – ασφάλειας και απαιτήσεις 

περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις 

κατεδαφίσεις ‐ καθαιρέσεις 

 

 

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

4.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.2 και 1.3 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε 

λεπτοµέρεια, για κάθε επί µέρους εργασία όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα 

γίνεται έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση της κάθε εργασίας. 

4.2 Ο ∆ιαγωνιζόµενος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 

προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου 

και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή 

τους. 

 

5. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή των όρων του παρόντος τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών και των σχετικών και/ή αναφεροµένων κωδίκων / 

προδιαγραφών / κανονισµών κλπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή 

σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία 

συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό 

άρθρο περί του αντιθέτου. 

 

 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
6.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας 

περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο 

ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα 

αναγράφεται:  

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 

6.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

6.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο 

ζύγισής του. 



6.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 

συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για 

χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). 

 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της 

Υπηρεσίας. 

6.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιµετρήσεων και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο 

παραλαβής του υλικού.  

  

7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
7.1.   ΥΛΙΚΑ 
 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης 

διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα 

υλικά που θα προσκοµισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης 

εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές 

εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελική 

επεξεργασία και τέλος την εµφάνιση τους. 

 Τα υλικά θα προσκοµίζονται επί τόπου του έργου συσκευασµένα υπό τις συνθήκες 

κυκλοφορίας τους στην αγορά και θα συνοδεύονται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.  

 Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεων των υλικών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του 

εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθεί από την Υπηρεσία. 

 Για όλα τα υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε 

σχετική παραγγελία, θα προσκοµίσει δείγµατα τους για έλεγχο και διαπίστωση από την 

Υπηρεσία αν είναι σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και το 

Περιγραφικό Τιµολόγιο της Μελέτης. 

 Τα παραπάνω δείγµατα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα 

παρέχονται από τον Ανάδοχο, για σύγκριση µε τα υλικά που θα προσκοµισθούν και θα 

χρησιµοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων 

εγκριθέντων δειγµάτων. 

 Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, προκειµένου να 

διαπιστωθεί η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται 

παρακάτω.  

 Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σηµεία και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 

εµποδίζεται η οµαλή ροή της εκτέλεσης των εργασιών, δεν επιτρέπεται δε σε καµία περίπτωση, η 

εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν µε φροντίδα του αναδόχου χορηγηθούν 

οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες αρχές. Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών θα γίνεται σε 

χώρους και σε συνθήκες που θα πληρούν τις σχετικές ειδικές προδιαγραφές των προµηθευτών 

του κάθε είδους.  

 Για τα ειδικά υλικά που καλύπτονται από εργοστασιακές εγγυήσεις, αποτελεί βασική 

υποχρέωση του αναδόχου, να καταθέσει στην Υπηρεσία πλήρη τεκµηρίωση των ιδιοτήτων και 

χαρακτηριστικών των υλικών που επιλέγονται, µε έγγραφα πιστοποίησης από ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

επίσηµα αναγνωρισµένα εργαστήρια και οργανισµούς, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές 

τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριµένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα 

έγγραφα εµπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η 

εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειµένου να ενσωµατωθούν στο έργο 

 ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στα τεύχη ή σχέδια της παρούσας µελέτης αναγράφεται τυχόν 

συγκεκριµένος ή ενδεικτικός τύπος υλικού, συσκευής ή µηχανήµατος τονίζεται ρητά ότι η ακριβής 

έννοια του συγκεκριµένου ή ενδεικτικού τύπου δεν προϋποθέτει την προτίµηση του αναφεροµένου 

Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά συσκευές ή µηχανήµατα τουλάχιστον παρεµφερή ή ισοδύναµα, της 

ίδιας ποιότητας, τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ή καλύτερων. 

 



7.2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στις προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας 

και τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, µπορεί δε να περάσουν 

από εργαστηριακούς ελέγχους σύµφωνα µε τους ίδιους  κανονισµούς και όρους που ισχύουν για 

τα υλικά. 

 Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς τα 

παραπάνω και να επιβάλλει την άµεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να αποµακρύνει 

από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα 

χρήσιµα που µπορεί να τα χρησιµοποιήσει στο έργο µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της 

Υπηρεσίας. 

 

7.3.   ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 
 Οι δειγµατοληψίες, δοκιµές και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται µε 

δαπάνες και φροντίδα του Αναδόχου, σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε 

αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, µετά από σχετική έγγραφη εντολή της προς τον 

ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως και πλήρως προς τις 

εντολές της Υπηρεσίας και να προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά µε τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων. 

 Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα αναγνωρισµένα και διαπιστευµένα (όπου αυτό 

δύναται) εργαστήρια του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα.   

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγµατα "εργασιών" επί τόπου του 

έργου στις κατάλληλες θέσεις - ώστε να λαµβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση τους 

- µε δικές του δαπάνες.  

 Η Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίηση υλικών ή την εκτέλεση εργασιών 

όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές ή µε 

νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να τα αποµακρύνει αµέσως από το εργοτάξιο. 

 Η µη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν µη έγκαιρη διάγνωση ελαττωµάτων ή και προσωρινή 

αποδοχή των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν ή εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν απαλλάσει τον 

ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων του έργου, 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών ή µεθόδων 

κατασκευής. 

 Όλες οι δαπάνες των δειγµατοληψιών, των δοκιµών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε 

επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 

 Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προµήθειας και αποµάκρυνσης των υλικών 

που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυµµένων µερών των 

διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και 

ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση ακατάλληλων υλικών, 

και τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από την διαδικασία της 

δειγµατοληψίας υλικών και εργασιών. 

 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
8.1   ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και την 

παραγγελία αυτών θα πρέπει να προµετρηθούν από τον ανάδοχο. Ο Εργολάβος υποχρεούται να 

προβαίνει σε παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόµενος σε δικά του αποκλειστικά στοιχεία. 
 
8.2   ΣΧΕ∆ΙΑ 



 Όλα τα σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ, ανήκουν αποκλειστικά στον 

Ιδιοκτήτη και θα του επιστραφούν µε την συµπλήρωση του έργου. 

 Ο Εργολάβος θα προβεί σε δική του αποτύπωση. 

    Ο Εργολάβος θα κάνει κάθε τι το απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών 

σύµφωνα µε το πνεύµα και το γράµµα των σχεδίων, είτε αυτό εµφανίζεται στα σχέδια, είτε όχι, 

υπό τον όρο ότι αυτό µπορεί να συναχθεί λογικά από αυτά. 

 

8.2.1.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
Ο Εργολάβος υποχρεούται πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας να 

ελέγξει και επαληθεύσει όλες τις διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία των σχεδίων της 

Μελέτης των σχετικών µε την εργασία αυτή και να υποβάλει στον Επιβλέποντα, έγκαιρα και µε 

εύλογο χρονικά περιθώρια, µία φωτοτυπία ή µία σειρά φωτοτυπιών κατά περίπτωση, κατάλληλα 

υπογεγραµµένη από αυτόν  ή   από   το   εξουσιοδοτηµένο  προσωπικό του  για  την  έγκριση  του 

κατασκευαστικού σχεδίου. Ο Επιβλέπων µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα ελέγξει το σχέδιο 

σε συνάρτηση µε το αντίστοιχο σχέδιο  της Μελέτης, τους στόχους του Έργου και την 

συµβατότητά του µε τα Συµβατικά Τεύχη. Ο Εργολάβος θα προβεί στις καθ΄ υπόδειξη του 

Επιβλέποντος αναγκαίες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις και θα επανυποβάλει τρεις σειρές 

αντιγράφων στον Επιβλέποντα για τελική έγκριση. Μετά την τελική έγκριση από τον 

Επιβλέποντα και τότε µόνο θα µπορεί να εκτελεσθεί η σχετική εργασία από τον Εργολάβο. Τα 

κατασκευαστικά σχέδια θα φέρουν τυποποιηµένο τίτλο ανάλογο µε τα σχέδια της Μελέτης στον 

οποίο εκτός των άλλων θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ", η 

επωνυµία του Επιβλέποντος και του Εργολάβου, οι ηµεροµηνίες σύνταξης, αναθεωρήσεων και 

εγκρίσεων, µαζί µε τις σχετικές υπογραφές.  Τα κατασκευαστικά σχέδια θα συµπληρωθούν µε 

όλα τα στοιχεία τα σχετικά µε διαστάσεις, χρησιµοποιηθέντα υλικά, τελειώµατα και λοιπές 

λεπτοµέρειες και απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να αποτελέσουν ένα πλήρες κατασκευαστικό 

αρχείο του Έργου κατάλληλο και για την συντήρησή του στο µέλλον. 

 Όπου γειτονεύουσες εργασίες απαιτούν την εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων ο 

Εργολάβος θα ετοιµάσει σύνθετα κατασκευαστικά σχέδια τα οποία θα παρουσιάζουν και θα 

προσδιορίζουν τις εργασίες όλων των διαφόρων κατηγοριών που επηρεάζονται. Εάν ο 

Εργολάβος προχωρήσει σε εκτέλεση εργασιών χωρίς να τις συντονίσει µε άλλες κατηγορίες 

εργασιών, ώστε να µην δηµιουργείται εµπλοκή στις εργασίες των άλλων κατηγοριών, θα κάνει 

τις απαραίτητες διορθώσεις χωρίς πρόσθετη  αµοιβή. 

Τα κατασκευαστικά σχέδια µετά την έγκρισή τους από τον Επιβλέποντα τηρούνται 

επακριβώς από τον Εργολάβο. ∆εν επιτρέπεται στον Εργολάβο να προβαίνει σε αλλαγές σε ήδη 

εγκεκριµένα από τον Επιβλέποντα σχέδια. 

Απαγορεύεται  η   έναρξη   κατασκευής  οποιασδήποτε  εργασίας και  ή παραγγελία 

οποιωνδήποτε υλικών πριν από την έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων και των δειγµάτων 

των υλικών από τον Επιβλέποντα. Ο Εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έγκαιρη 

υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων και των δειγµάτων προς έγκριση, ώστε να υπάρχει ο 

εύλογος χρόνος για τον έλεγχο, την συµπλήρωση, την έγκριση και την παραγωγή των σχεδίων 

και την έγκαιρη προµήθεια των υλικών. 

 Η µη έγκαιρη υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων ή των δειγµάτων των υλικών από 

τον Εργολάβο για έγκριση κατά τα ανωτέρω, δεν συνιστά σε καµία περίπτωση λόγο επιµήκυνσης 

ή παράτασης του συµβατικού χρόνου της εκτέλεσης του Έργου. 

 Η έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων από τον Επιβλέποντα δεν απαλλάσσει τον 

Εργολάβο από την τήρηση των Συµβατικών υποχρεώσεών του των σχετικών µε τα σχέδια ή τις 

προδιαγραφές της Μελέτης, εκτός εάν υπάρχει προηγούµενη έγκριση του Επιβλέποντα που να 

επιτρέπει τέτοιες αλλαγές, όπως επίσης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για λάθη ή 

παραλείψεις στα κατασκευαστικά σχέδια. 

 Με τον  όρο  "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ"  όπως  χρησιµοποιείται  στο παρόν Τεύχος, 

νοούνται και τα σχέδια των προµηθευτών καθώς και οι σχετικές έντυπες περιγραφές, κατάλογοι, 

πληροφοριακά φυλλάδια, αποτελέσµατα επιδόσεων και δοκιµών, διαγράµµατα καλωδιώσεων, 



πίνακες σιδηρού οπλισµού και όλες οι άλλες περιγραφές οι σχετικές µε υλικά, εξαρτήµατα, 

εξοπλισµούς και µεθόδους κατασκευής. 

    

8.3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο Εργολάβος υποχρεούται στην τήρηση Ηµερολογίου του Έργου στο οποίο θα 

αναγράφονται καθηµερινώς και αδιαλείπτως, σε ηµερολογιακή βάση, οι επικρατούσες καιρικές 

συνθήκες, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα 

χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, τις 

εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα 

περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Το 

ηµερολόγιο θα είναι σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα και θα υπογράφεται από 

τον Εργοταξιάρχη και τον Επιβλέποντα.  Η τήρηση του Ηµερολογίου του έργου θα πρέπει να 

ακολουθεί τα αναγραφόµενα στο άρθρο 47 του Ν. 3669/08 όπως αυτός ισχύει. 
 

8.4 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Ο  Εργολάβος πέραν του χρονοδιαγράµµατος που θα υποβάλει κατά την υπογραφή της 

σύµβασης, υποχρεούται να συντάξει σε άµεση συνεργασία µε τον Επιβλέποντα, λεπτοµερή 

χρονοδιαγράµµατα των επί µέρους εργασιών, την τήρηση των οποίων θα παρακολουθούν 

ανελλιπώς ο Εργοταξιάρχης και ο Επιβλέπων.  Γενικά τα περί χρονοδιαγράµµατος κατασκευής 

ακολουθούν τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

 

8.5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ 
Ο Εργολάβος θα  απασχολεί επί  τόπου  του  έργου από την έναρξη µέχρι το πέρας των 

εργασιών επιπροσθέτως του Εργοταξιάρχη έναν ικανό γενικό επιστάτη της εγκρίσεως του 

Επιβλέποντα.  

 

8.6  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ο Εργολάβος υποχρεούται εφόσον του κοινοποιηθεί σχετικό έγγραφο από τον Επιβλέποντα 

να προβαίνει στην άµεση και δια παντός αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε µέλους 

του προσωπικού του που θα κριθεί από τον Επιβλέποντα ως ακατάλληλο, είτε από πλευράς 

τεχνικής κατάρτισης, είτε από πλευράς συµπεριφοράς (άρθρο 37, Ν.3669/08 όπως αυτός ισχύει).  

 

8.7 ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Με την έναρξη και κατά την υλοποίηση ενός έργου, ο δικαιούχος πρέπει να τοποθετήσει 

στο πλέον ευδιάκριτο σηµείο του εργοταξίου µια προσωρινή διαφηµιστική πινακίδα.  Μετά την 

ολοκλήρωση της Πράξης και το αργότερο εντός έξι µηνών η προσωρινή διαφηµιστική πινακίδα 

αντικαθίσταται από µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα. 

  

Οι πληροφορίες που θα περιλαµβάνονται τόσο στην προσωρινή διαφηµιστική πινακίδα όσο 

και στην µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα, καθώς και ο τρόπος αναγραφής  αυτών 

περιλαµβάνονται στον  Επικοινωνιακό Οδηγό για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  2007-

2013 (www.espa.gr / e-βιβλιοθήκη). 

 

 
8.8  ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 Ο Εργολάβος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή 

ατυχηµάτων (απασχόληση ειδικευµένου προσωπικού, χρήση κράνους, προστατευτικά 

κιγκλιδώµατα, προειδοποιητικές πινακίδες, απαγόρευση εισόδου ατόµων άσχετων µε το Έργο 

κ.ά.)  σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις (Π∆ 1073 της 16-9-81 "περί µέτρων ασφαλείας εις 

εργοτάξια", Π∆ 778 της 26-6-80 "περί των µέτρων ασφαλείας  κατά την  εκτέλεση  των   



οικοδοµικών εργασιών και Π∆ της 14-3-1934 "περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών") και να 

τηρεί τις ∆ιατάξεις αυτές καθ΄ όλη την διάρκεια του Έργου. 

 

8.9  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Ο Εργολάβος θα εγκαταστήσει περίφραξη και άλλα µέσα παρεµποδισµού της πρόσβασης 

σε όλες τις πλευρές του εργοταξίου, απαραίτητες για την προστασία των γειτονικών ιδιοκτησιών, 

ατόµων, οχηµάτων κλπ. από βλάβη. 

 Ο Εργολάβος θα εξασφαλίσει την προστασία του έργου, των υλικών του εξοπλισµού και 

την ασφάλεια του κοινού. 

 

8.10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει το µητρώο του έργου, που θα εκτελεσθεί 

όπως αυτό θα κατασκευασθεί τελικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω: 

α) Η εργολαβία θα θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί αν δεν υποβληθεί στην υπηρεσία 

επίβλεψης, µετά το πέρας των εργασιών, το µητρώο του έργου. 

β) Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του µητρώου του έργου περιλαµβάνονται, κατά 

ανοιγµένο τρόπο, στις υπόλοιπες δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών και δεν καταβάλλεται 

ιδιαίτερη αµοιβή στον ανάδοχο για τη συγκεκριµένη  εργασία. 

 

8.11 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
  Ο ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην υπηρεσία ένα λεπτοµερές και πλήρες 

«Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης» του έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, 

περιλαµβανοµένου του εξοπλισµού κ.λ.π.), πληρότητας που θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως την 

επίβλεψη. 

Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης µίας 

πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής συντήρησης του έργου. 

α.  Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισµό κ.λ.π. για 

κάθε στοιχείο της κατασκευής. 

β.  Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικά στο µέλλον. 

γ.  Τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.      

 

8.12 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ 
  Ο ανάδοχος µόλις εγκατασταθεί στο έργο και πριν από την έναρξη των εργασιών, οφείλει 

να προβεί σε χάραξη των προβλεπόµενων κατασκευών και να τοποθετήσει σταθερά σηµεία 

σήµανσης σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη του τα στοιχεία της 

υπάρχουσας κατάστασης που πρέπει να προστατευθούν. 

Κάθε κακή χάραξη και εφαρµογή θα αποκαθίσταται αµέσως µόλις διαπιστωθεί. Κάθε ζηµιά 

που πιθανόν συµβεί, σε οποιαδήποτε φάση του έργου, από κακή χάραξη ή εφαρµογή, θα βαρύνει 

αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να 

διαθέσει µε δαπάνη του το κατάλληλο έµπειρο προσωπικό µε τα ανάλογα όργανα και εργαλεία. 

 

9. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
9.1.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
  Γενικά 
9.1.1.1 Αντικείµενο 
 Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο είδος και την ποιότητα των υλικών που πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν σε έργα του αντικείµενου αυτής της Σύµβασης. Τυχόν υλικά που 

προδιαγράφονται επί πλέον αυτών που προβλέπονται στο Τιµολόγιο δε δίνουν το δικαίωµα στον 

Ανάδοχο να ζητήσει την εγκατάσταση τους. 

 



9.1.1.2 Συµπληρωµατικοί όροι 
 Εκτός των όρων των διατάξεων που περιλαµβάνονται στις προδιαγραφές ισχύουν και οι 

συµβατικοί όροι του ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ, εφ' όσον δεν είναι αντίθετοι µε τους όρους της παρούσης 

και για όσες περιπτώσεις τη συµπληρώνουν. 

 Στην περίπτωση όπου προβλέπεται η χρησιµοποίηση κάποιων υλικών, που δεν καλύπτονται 

από τις προδιαγραφές ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, αυτά πρέπει να πληρούν τους 

κανονισµούς. 

 Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να εκπληρούν την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 

ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

 

9.1.1.3 Κανονισµοί 
 Γενικά όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις ηλεκτρικές και µηχανολογικές 

εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες αντίστοιχους Κανονισµούς του Ελληνικού 

∆ηµοσίου (και εκείνους της ∆ΕΗ, ΟΤΕ και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), συµπληρωµένους µε 

τους Γερµανικούς (VDΕ/DΙΝ) και άλλους Κανονισµούς διεθνούς κύρους, και όπως πιο 

συγκεκριµένα αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια των Προδιαγραφών. 

 Για τις ηλεκτρικές και µηχανολογικές συσκευές και µηχανήµατα θα ισχύουν οι Κανονισµοί 

των χωρών προέλευσης τους εφ’ όσον αυτοί δεν αντίκεινται προς τους όρους ή διατάξεις των 

αντίστοιχων Κανονισµών που αναφέρονται ανωτέρω. 

 Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να εκπληρούν την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 

ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

 

9.1.1.4 Υλικά εργοστασιακής παραγωγής 
 Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιηµένα 

προϊόντα ευφήµως γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή 

τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώµατα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται 

από τους Κανονισµούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Θα προσκοµίζονται επί 

τόπου του Έργου συσκευασµένα όπως κυκλοφορούν στην αγορά και θα συνοδεύονται από 

αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, πρωτόκολλα εργοστασιακών δοκιµών και πιστοποιητικά 

προέλευσης. Όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των υλικών αυτών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι 

οδηγίες από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

 Ελαττωµατικές συσκευές ή µηχανήµατα που υπέστησαν βλάβη κατά τη διάρκεια της 

εγκατάστασης των ή των δοκιµών των θα αντικατασταθούν ή θα επισκευαστούν κατά την 

απόλυτη κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής" άσχετα αν 

αυτό αναφέρεται ή όχι ρητά στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα 

προσκοµίζονται για το Έργο θα είναι από τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής 

παραγωγής.  

 Αν απαιτούνται δυο ή περισσότερα µηχανήµατα ή συσκευές του ιδίου τύπου, αυτά θα 

πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. ∆ιευκρινίζεται όµως, ότι τα επί µέρους λειτουργικά 

µέρη ενός µηχανήµατος δεν είναι απαραίτητο να είναι του ιδίου κατασκευαστή. 

Κάθε µηχάνηµα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σηµείο πλακέτα από το εργοστάσιο 

κατασκευής του µε το όνοµα, προέλευση, µοντέλο, χρόνο και αριθµό παραγωγής του, καθώς και 

τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του όπως ισχύς, τάση λειτουργίας του, κτλ. Τα στοιχεία 

µόνον του εισαγωγέα ή προµηθευτή δεν είναι αποδεκτά. 

 Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόµατα κατασκευαστών σηµειώνονται τα εξής: 

- Υλικά των αναφερόµενων κατασκευαστών που δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές δε 

θα γίνονται δεκτά. 

- Τα ονόµατα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσµεύουν την προέλευση των 

υλικών και µηχανηµάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας, 

αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών. 



- Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στο έργο εφ’ όσον εγκριθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

 

9.1.1.5 Πιστοποιητικά ποιότητας υλικών εργοστασιακής παραγωγής 
 Εκτός από την περίπτωση που δεν κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, όλα τα υλικά 

εργοστασιακής παραγωγής, θα είναι κατασκευασµένα από εταιρεία-εργοστάσιο που έχει 

πιστοποίηση εξασφάλισης ποιότητας παραγωγής της σειράς προτύπων ISO 9000, ενώ 

οπωσδήποτε θα ικανοποιούν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και προδιαγραφές και θα έχουν τις 

αντίστοιχες διεθνείς εγκρίσεις. 

 Θεωρείται ισοδύναµη η πιστοποίηση US LISTED για τα προϊόντα από USA,  αναφερόµενη 

όµως στον συγκεκριµένο τύπο και µοντέλο υλικού. 

 Στην περίπτωση που αυτά είναι κατασκευής εργοστασίων του εξωτερικού, τότε απαιτείται 

πιστοποίηση σειράς ISO 9000 και για την εταιρεία που τα εισάγει, τα εµπορεύεται και τα 

0υποστηρίζει (ανταλλακτικά, συντήρηση, εκπαίδευση προσωπικού κτλ.). 

Ιδιαίτερα αυτό ισχύει υποχρεωτικά για κρίσιµα µηχανήµατα και υλικά όπως Μετασχηµατιστές, 

UPS, κινητήρες, γεννήτριες και αυτοµατισµοί Η/Ζ, καλώδια και διακόπτες Χ.Τ. και Μ.Τ., 

Πίνακες Μ.Τ., Τηλεφωνικό Κέντρο, υλικά του κεντρικού συστήµατος ελέγχου, κλιµατιστικά 

µηχανήµατα, υλικά των συστηµάτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, γειώσεων και αντικεραυνικής 

προστασίας, κτλ. 

 Τα παραπάνω δεν είναι υποχρεωτικά µόνο στην περίπτωση της µη ύπαρξης στο εµπόριο 

υλικών που να παράγονται από 2 τουλάχιστον διαφορετικά εργοστάσια µε την παραπάνω 

πιστοποίηση. 

 Επίσης όλα τα µηχανήµατα, συσκευές και υλικά θα φέρουν σήµανση “CE” ή “UL”, όπου 

αυτή είναι υποχρεωτική από τους νόµους. 

 Η σήµανση “CE” θα αφορά τη συµµόρφωση του προϊόντος µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες που 

το αφορούν, όπως “Οδηγία Χαµηλής Τάσης - 73/23/ΕΕC και 93/68/EEC”, “Οδηγία 

Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας - 89/336/33C”,  “Οδηγία για την ασφάλεια των µηχανών - 

89/392, 91/368, 93/44 και 93/68” κτλ. 

 Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια θα έχουν πιστοποίηση συµµόρφωσης ποιότητας HAR. 

 

9.1.1.6 Υποβολές για έγκριση υλικών 
 Για όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο Έργο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν 

από κάθε σχετική παραγγελία, προµήθεια, µεταφορά στο έργο, ή κατασκευή υλικών ή συσκευών, 

να υποβάλει για έγκριση δείγµατα για όσα υλικά είναι δυνατόν, πρωτότυπα ενηµερωτικά 

φυλλάδια (prospectus), κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά ή 

οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που να πιστοποιεί ότι τα προς έγκριση υλικά ικανοποιούν 

όλες τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι 

αναλυτική και πλήρης, διαφορετικά δε θα εγκρίνονται. 

 ∆ιευκρινίζεται ότι στην υποβολή όλων των ανωτέρω πρέπει να συµπεριλαµβάνονται όλες 

εκείνες οι πληροφορίες που να δείχνουν µε σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και το ότι 

ικανοποιούν πλήρως τις συµβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

 Ειδικότερα, θα αναφέρουν όνοµα κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, µοντέλο και αριθµό 

καταλόγου, στοιχεία και ηλεκτρικές απαιτήσεις των µηχανηµάτων και συσκευών, διαστάσεις, 

κατόψεις. 

 Όλες οι ανωτέρω υποβολές θα γίνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα και θα έχουν ολοκληρωθεί 

σε διάστηµα 3 µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης. Η έγκριση ή όχι των υλικών από την 

Επίβλεψη δε θα καθυστερεί πέραν των 30 ηµερών, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την 

έγκριση, προµήθεια και εγκατάσταση των υλικών. Τα δείγµατα θα φυλάσσονται από την 

Επίβλεψη σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, προς σύγκριση µε τα 

µαζικά προσκοµιζόµενα στο Έργο υλικά, τα οποία δεν πρέπει να υστερούν καθόλου των 

αντίστοιχων δειγµάτων που θα έχουν εγκριθεί. 



 Τα υποβαλλόµενα κατασκευαστικά σχέδια θα έχουν ελάχιστες διαστάσεις 240x330 mm και 

θα περιλαµβάνουν κατόψεις, τοµές, καλωδιώσεις και λεπτοµέρειες εγκατάστασης.  Ειδικότερα, 

θα περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες που χρειάζονται για το συντονισµό 

και την πρόβλεψη παροχών, σωληνώσεων, αεραγωγών, εξαρτηµάτων, κλπ. και όλες τις τυχόν 

αναγκαίες λεπτοµέρειες για τον απαραίτητο πέριξ κενό χώρο που χρειάζεται για τυχόν εργασίες 

συντήρησης, λειτουργίας και αντικατάστασης των µηχανηµάτων. Σχέδια που δε 

συµπεριλαµβάνουν µε σαφήνεια και λεπτοµέρεια τα ανωτέρω θα επιστρέφονται χωρίς έγκριση 

για συµπλήρωση. 

 Τα υποβαλλόµενα σχέδια θα συνοδεύονται από τα πληροφοριακά φυλλάδια του 

κατασκευαστή που θα περιλαµβάνουν διαγράµµατα, καµπύλες απόδοσης, χαρακτηριστικές 

σταθερές, κλπ. καθώς και τυχόν αποκόµµατα καταλόγων µε πληροφοριακό υλικό. 

 Σε περίπτωση που συσκευές, µηχανήµατα ή υλικά, απαιτείται να ανταποκρίνονται σε 

συγκεκριµένες προδιαγραφές λειτουργίας ή απόδοσης, π.χ. κατά DΙΝ ή ΕΛΟΤ θα κατατίθενται 

και τα ανάλογα πιστοποιητικά των οικείων οργανισµών σαν απόδειξη καταλληλότητας εφ' όσον 

τούτο ζητηθεί από την Επίβλεψη. 

 Σε περίπτωση που δεν παρέχονται τα απαιτούµενα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή 

είναι δυνατόν να ανατεθεί ο έλεγχος και η έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού σε ανεξάρτητο 

γραφείο ελέγχου, που θα έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιµές σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις των συγκεκριµένων προδιαγραφών, µε έξοδα του Αναδόχου. Στην τελευταία 

περίπτωση όµως, το συγκεκριµένο γραφείο δοκιµών, πρέπει να τύχει της γραπτής έγκρισης της 

Επίβλεψης. 

 Οι απαιτήσεις δοκιµών τύπου (όχι σειράς) για υλικά, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, αν 

αυτό γίνεται δεκτό από την Υπηρεσία και µε την γραπτή κατάθεση του κατασκευαστή ότι, βάσει 

προηγούµενων εγκεκριµένων δοκιµών, τα πιστοποιητικά των οποίων θα κατατεθούν, τα 

συγκεκριµένα υλικά που παρέχονται για το έργο είναι του ιδίου τύπου και ποιότητας και απόλυτα 

σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις της Επίβλεψης. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από 

πρωτόκολλο εργοστασιακών δοκιµών σειράς που έχουν υποστεί και ελεγχθεί. 

 

9.1.1.7 Υποστήριξη συντήρησης – Εκπαίδευση προσωπικού 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων και λοιπού 

εξοπλισµού που προβλέπεται να ενσωµατωθούν στο έργο, είναι η υποβολή πιστοποίησης-

βεβαίωσης εγγύησης του αντίστοιχου προµηθευτή ότι εξασφαλίζει για µία δεκαετία τουλάχιστον 

την δυνατότητα συντήρησης και τον εφοδιασµό µε ανταλλακτικά, µε συνεργεία στην Ελλάδα, µε 

ύπαρξη ικανού και έµπειρου τεχνικού προσωπικού εργαζόµενου επί µακρό χρονικό διάστηµα 

στον προµηθευτή αυτόν, ώστε να εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή ετοιµότητα της Μονάδας, 

καθώς και λίστα µε παρόµοιες εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων. 

 Η δυνατότητα αυτή θα µπορεί να επιβεβαιωθεί και µε επιτόπια επίσκεψη αρµόδιας 

επιτροπής της Υπηρεσίας.  Η απαίτηση αυτή ιδιαίτερα αφορά κρίσιµο εξοπλισµό όπως υλικά 

Μέσης και Χαµηλής Τάσης, Μετασχηµατιστής, Η/Ζ, UPS, Κλιµατιστικά µηχανήµατα, υλικά 

Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (ΣΕΠ), πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης κλπ. και για οποιαδήποτε 

άλλα υλικά ή µηχανήµατα κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. 

 Για όλα τα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις θα γίνει πλήρης και αναλυτική εκπαίδευση του 

Τεχνικού Προσωπικού που θα οριστεί από την Υπηρεσία, σε επίπεδο Β' βαθµού συντήρησης, 

προκειµένου να γίνεται άψογη λειτουργία και συντήρηση επισκευή των βλαβών των 

µηχανηµάτων σε πολύ µεγάλο ποσοστό. 

 Επίσης όλα τα µηχανήµατα θα συνοδεύονται µε αναλυτικές και πλήρεις οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης και επισκευής, καθώς και µε αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια, όλα στα Ελληνικά.  

∆εκτά στην Αγγλική θα γίνονται µόνο τα πολύ ογκώδη και εξειδικευµένα εγχειρίδια των 

κατασκευαστών. Θα παραδοθούν και εγκριθούν έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της 

εκπαίδευσης προσωπικού. 

 



9.1.1.8 Παράδοση και αποθήκευση υλικών 
 Τα υλικά θα παραδίδονται στο εργοτάξιο µε την συσκευασία τους, όπου θα αναγράφονται 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ποιότητας. Η µεταφορά τους θα γίνεται µε την 

αρµόζουσα προσοχή ώστε να αποφευχθούν τυχόν βλάβες ή καταστροφές. 

 Τα υλικά θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου σε σχέση 

µε προστασία από κλοπή, µηχανικές βλάβες και καιρικές συνθήκες και µε τρόπο τέτοιο ώστε ο 

εντοπισµός τους να είναι εύκολος κατά την διάρκεια των εργασιών. 

 Για την µεταφορά και αποθήκευση των υλικών θα ακολουθούνται οι οδηγίες του 

κατασκευαστή των, όπου υπάρχουν. 

 Επισηµαίνεται ότι για υλικά όπως οι συσσωρευτές των µονάδων UPS, µε περιορισµένη 

διάρκεια ζωής, η προσκόµισή τους θα γίνει λίγο πριν τις επί τόπου του έργου δοκιµές. 

 

9.1.1.9 Ανταλλακτικά και εργαλεία συντήρησης που πρέπει να παραδοθούν 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόµιση ανταλλακτικών και εργαλείων, µε επίσηµη 

λίστα από το εργοστάσιο κατασκευής των κύριων υλικών-µηχανηµάτων κάθε επί µέρους 

εγκατάστασης, απαιτούµενα για την συντήρηση τους για 2000 ώρες λειτουργίας, εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικός χρόνος λειτουργίας στα επί µέρους τµήµατα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 Τα παραπάνω εργαλεία και ανταλλακτικά, όπως και η εκπαίδευση, οι εργοστασιακές - 

εργαστηριακές - δοκιµές κλπ., περιλαµβάνονται ενσωµατωµένα στην τιµή κάθε υλικού και είναι 

υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ή όχι στα Τιµολόγια και στα επιµέρους 

τµήµατα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 Έτσι µαζί µε την ολοκλήρωση και πριν την παράδοση (και οποιαδήποτε παραλαβή) των 

εγκαταστάσεων θα έχουν γίνει όλα τα πρωτόκολλα επιτυχών δοκιµών (όλων των επί µέρους 

υλικών και του συνόλου αυτών σε πραγµατικές συνθήκες), οι εκπαιδεύσεις, όλο το υλικό 

οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής των 

ανταλλακτικών και εργαλείων, απαιτούµενα για την συντήρηση των 2000 ωρών λειτουργίας, 

πέραν των ωρών λειτουργίας µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 

 

9.1.1.10 Επιµέτρηση εργασιών 
 Για τον τρόπο επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο 

τιµολόγιο της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών 

τιµολογίων καθώς και τα αναγραφόµενα στο άρθρο 52 του Ν. 3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

 

9.1.1.11 Χρόνος εγγύησης 
 Ως χρόνος εγγύησης ορίζεται αυτός που αναφέρεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

και όπως ορίζει το άρθρο 74 του Ν.3669/2008, όπως αυτός ισχύει.. 

 

9.1.1.12 Τρόπος πληρωµής 
 Ο τρόπος πληρωµής θα γίνει σύµφωνα µε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και όπως 

ορίζει ο Ν.3669/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
9.2.1 ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 4 m ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισµού ύψους 4m, διατοµής Φ139*4mm, δίφωτο µε διπλό βραχίονα 

Φ42*0,80m  

 

 

9.3.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 Το ηλεκτρικό δίκτυο από κάθε ΠΙΛΛΑΡ µέχρι το Φ.Σ. που τροφοδοτεί θα είναι υπόγειο. 

Τα υπόγεια καλώδια θα προστατεύονται µε την τοποθέτησή τους µέσα σε σωλήνες. 

Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων θα είναι από ΡVC εξωτερικής διαµέτρου 100mm 

ονοµαστικής  πίεσης  6 ατµοσφαιρών. Οι  σωληνώσεις  θα τοποθετούνται σε βάθος περίπου 70 

cm. 

 Το υπόγειο δίκτυο θα κατασκευαστεί µε καλώδια τύπου ΝΥΥ διατοµής 4x6mm
2
. Σε κάθε 

σωλήνα θα τοποθετείται ένα µόνο καλώδιο οδικού φωτισµού. 

 Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια των 

ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα µπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα 

µπαινοβγαίνει για την τροφοδότηση του επόµενου ιστού. 

 Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωµατωµένο στη βάση κάθε ιστού,   θα αφήνεται καλώδιο 

µήκους τουλάχιστον 1.0 m. 

 Η τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώµατος οδικού φωτισµού από το ακροκιβώτιο του 

ιστού, θα γίνεται µε καλώδιο τύπου ΝΥΜ διατοµής 3x1.5 mm
2
. 

 Για το τράβηγµα των καλωδίων στο υπόγειο δίκτυο προβλέπονται φρεάτια. 

 Προβλέπεται πάντοτε ένα φρεάτιο στην βάση κάθε ιστού ενσωµατωµένο σ’ αυτή. 

Μεµονωµένα φρεάτια προβλέπονται στις διελεύσεις δρόµων, για την προσέγγιση του πρώτου 

Φ.Σ. κ.λπ. 

 Γειώσεις 

 Για τη γείωση της εγκατάστασης οδικού φωτισµού θα προβλεφθεί γυµνός χάλκινος αγωγός 

πολύκλωνος διατοµής 16 mm
2
, ο οποίος θα εγκατασταθεί µέσα στο έδαφος και θα οδεύει 

παράλληλα (στην ίδια τάφρο) µε το τροφοδοτικό καλώδιο των ιστών. 

  

 Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί επίσης προς τη στεγανή διανοµή µέσα στο πίλλαρ.  

 Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί τέλος και προς ράβδους γείωσης.  Ράβδοι γείωσης 

προβλέπονται στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραµµής καθώς και σε κάθε πίλλαρ.  

  

 

9.3.4 ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 Ασφάλειες 

 Bιδωτές Ασφάλειες 

 Οι βιδωτές ασφάλειες θα ανταποκρίνονται στις τελευταίες προδιαγραφές VDΕ 0635 και 

0636 και θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήµατα διαστάσεων σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 

DΙΝ: 

-  Βάση πορσελάνης κατά DΙΝ 49325, 49519, 49511 και 49523, κατάλληλα  για στερέωση µε 

βίδες ή µε σύστηµα µανδάλωσης σε ράγα. 

- Μήτρα κατά DΙΝ 49516  

- Συντηκτικό φυσίγγιο κατά DΙΝ 49515, 49360  

- Πώµα πορσελάνης κατά DΙΝ 49360 και 49514  

- Όλα τα λοιπά εξαρτήµατα που απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους  



 Η ονοµαστική τάση των ασφαλειών θα είναι 500V, η ονοµαστική ένταση µέχρι 100Α και η 

ονοµαστική ικανότητα διακοπής πάνω από 50 ΚΑ υπό τάση µέχρι 500V ΑC. 

 

 Μαχαιρωτές Ασφάλειες Βραδείας Τήξης 

 Οι µαχαιρωτές ασφάλειες βραδείας τήξης θα ανταποκρίνονται στις τελευταίες 

προδιαγραφές VDΕ 0636 (µέρος 1 και 2), 0660 (µέρος 4) και 0680 (µέρος 4) και θα 

αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήµατα διαστάσεων σύµφωνα µε τα αντίστοιχα DΙΝ: 

- Βάση από κεραµικό µονωτικό υλικό υψηλής αντοχής κατά DΙΝ 43620 µέρος 3  

- Φυσίγγιο κατά DΙΝ 43620 µέρος 1  

- Τα φυσίγγια θα τοποθετούνται ή αφαιρούνται µε την βοήθεια χειρολαβών που θα είναι 

κατά DΙΝ 43620 µέρος 4.  

 Η ονοµαστική τάση των ασφαλειών θα είναι 500V και η ονοµαστική ικανότητα διακοπής 

πάνω από 100 ΚΑ υπό τάση µέχρι 500V ΑC. 

 Οι ασφάλειες θα είναι κατασκευασµένες ώστε να µην επηρεάζονται από τα φορτία και έτσι 

µε την πάροδο του χρόνου να µην δέχονται αλλοιώσεις στις ηλεκτρικές ιδιότητες τους. 

 Όπου χρησιµοποιούνται ασφάλειες για κυκλώµατα πάνω από 100Α, θα είναι υποχρεωτικά 

µαχαιρωτές σύµφωνα µε το VDΕ 0100/5.73 

 

 Μαχαιρωτές Ασφάλειες Ταχείας Τήξης 

 Οι µαχαιρωτές ασφάλειες ταχείας τήξης θα χρησιµοποιούνται για την προστασία γενικά 

ηλεκτρονικών στοιχείων των πινάκων από βραχυκύκλωµα για τάση µέχρι 1000 V. 

 Οι ασφάλειες αυτές θα προσαρµόζονται µέσω κοχλίωσης πάνω στους ζυγούς, δηλαδή δεν 

θα έχουν ειδική βάση στήριξης. 

Χαρακτηρίζονται σαν ασφάλειες ηµιαγωγών και θα συµφωνούν µε τις προδιαγραφές VDΕ 0660 

µέρος 4, VDΕ 0636 µέρος 5/75 και DΙΝ 43653 (για ασφάλειες ηµιαγωγών). 

Λόγω της άµεσης διακοπής του τηκτού οι ασφάλειες αυτές προφυλάσσουν µε σιγουριά θυρίδες 

και διόδους σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος. 

 

 ∆ιακόπτες Χειρισµών 

 ∆ιακόπτες Φορτίου 

 Οι διακόπτες φορτίου οποιουδήποτε τύπου θα χρησιµεύουν για την ζεύξη ή απόζευξη 

φορτίων στην ονοµαστική ένταση του διακόπτη και θα είναι σύµφωνα µε το VDE 660 και το IEC 

947-3. Θα είναι ισχυρής κατασκευής µε συστήµατα εµπρόσθιου χειρισµού και θα είναι δυνατόν 

να χρησιµοποιούνται: 

-      Σαν διακόπτες φορτίου σύµφωνα µε την κατηγορία λειτουργίας ΑC  21  µέχρι 660V. 

-  Σαν διακόπτες κινητήρων σύµφωνα µε IEC 408 για την κατηγορία λειτουργίας ΑC 23. 

 Οι διακόπτες θα συµφωνούν µε τις προϋποθέσεις απόζευξης της προδιαγραφής VDΕ 0660 

για διακόπτες καταναλωτών, ζεύξης, διανοµής, τροφοδοσίας ή κύριων διακοπτών. Η ονοµαστική 

ένταση των διακοπτών φορτίου για συνεχή λειτουργία, µέχρι 35°C θα είναι ανάλογα του σκοπού 

χρήσης από 32Α µέχρι 2500Α. 

 Το ονοµαστικό κρουστικό από 6,5 ΚΑ (32Α) µέχρι 84 ΚΑ (2500Α). Ο ελάχιστος αριθµός 

χειρισµών θα είναι 30.000 (32 A), ανάλογα µε τον τύπο και θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των 

VDE 660 και IEC 157. Η προστασία του διακόπτη θα είναι ΙΡ40, των ακροδεκτών ΙΡ00. Κάθε 

διακόπτης θα έχει σε ηρεµία και κλειστές βοηθητικές επαφές. 

 Οι θάλαµοι ζεύξης θα είναι από ανθεκτικό υλικό σε σχέση µε την θερµότητα και ρευµάτων 

ερπισµού. Οι επαφές θα είναι από άργυρο. 

 

 Ραγοδιακόπτες Πινάκων 

 Oι διακόπτες αυτοί θα είναι κατά VDΕ 0632 και ΙΕC 947-3, τάσης 500V, ικανότητας 

ζεύξης και απόζευξης κατά ελάχιστο ίσης µε την ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V και 

µέσου αριθµού χειρισµών τουλάχιστον 20.000 υπό ονοµαστικό φορτίο. 

Οι ραγοδιακόπτες θα έχουν πλάτος, ολικό ύψος και σύστηµα µανδάλωσης όπως οι 



µικροαυτόµατοι, µε πλήκτρο χειρισµού µε ενδείξεις των θέσεων "εντός-εκτός". Για την διάκριση 

τους από τους µικροαυτόµατους θα φέρουν στην µετωπική τους πλευρά το σύµβολο του 

αποζεύκτη. 

 

 Ασφαλειοαποζεύκτες 

 Οι ασφαλειοαποζεύκτες θα ανταποκρίνονται στις τελευταίες προδιαγραφές VDΕ 0660/107 

και ΙΕC 947-3. Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση στην πρόσοψη πινάκων, θα έχουν λαβή 

χειρισµού, θα φέρουν ειδικό πλαίσιο-πλαστικό εξάρτηµα και θα µπορούν να τροφοδοτηθούν από 

το πάνω ή κάτω µέρος. 

 Οι ασφαλειοαποζεύκτες θα φέρουν φυσίγγια από πορσελάνη κατά DΙΝ 43620/1. Η 

ονοµαστική τάση των ασφαλειοαποζευκτών θα είναι 500V, η ονοµαστική ένταση από 160Α 

µέχρι 630Α και η ονοµαστική ικανότητα διακοπής πάνω από 60 ΚΑ υπό τάση µέχρι 500V ΑC. 

 Η προστασία του ασφαλειοαποζεύκτη θα είναι ΙΡ 30 µε κλειστή την λαβή, ΙΡ 10 µε ανοικτή 

τη λαβή και ΙΡ 00 στους ακροδέκτες.  

 Η επιτρεπόµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος θα είναι -20 µέχρι 53°C και η µηχανική 

διάρκεια ζωής 1000 ζεύξης-απόζευξης.  

 

 Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Προστασίας ∆ιανοµών 

 Αυτοί θα είναι τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V και ονοµαστικής ικανότητας διακοπής 

για τις διάφορες ονοµαστικές εντάσεις µέχρι και 125Α τουλάχιστον 25ΚΑ, 160 - 250 Α 

τουλάχιστον 35 ΚΑ, 400 - 630 Α τουλάχιστον 45 ΚΑ, 800 -1250 Α τουλάχιστον 50 ΚΑ, και 

1600 Α και πάνω τουλάχιστον 70 ΚΑ. 

 Οι διακόπτες θα είναι σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές VDΕ 0660 ή ΙΕC 947-2. 

Θα έχουν ρυθµιζόµενα θερµικά στοιχεία προστασίας από υπερφορτώσεις και ρυθµιζόµενα 

ηλεκτροµαγνητικά πηνία προστασίας από βραχυκυκλώµατα. 

 Οι επαφές τους θα είναι επάργυρες και θα διαθέτουν θάλαµο σβέσης τόξου. 

 Όλοι οι αυτόµατοι διακόπτες θα είναι του ιδίου τύπου και οι µοχλοί χειρισµού θα είναι 

ενιαίοι, οµοιόµορφοι και θα έχουν τις ίδιες θέσεις λειτουργίας και αποκοπής. 

Αυτόµατοι ∆ιακόπτες Ισχύος (Προστασίας ∆ιανοµών) 

 Αυτοί θα είναι τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V και ονοµαστικής ικανότητας διακοπής 

για τις διάφορες ονοµαστικές εντάσεις από 10-40Α τουλάχιστον 16 ΚΑ, από 63-100 Α 

τουλάχιστον 25 ΚΑ, από 160-250 Α τουλάχιστον 50 ΚΑ και από 630-2000 Α τουλάχιστον 70 

ΚΑ. 

 Οι διακόπτες θα είναι σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές VDΕ 0660 ή ΙΕC 947-2. 

Θα έχουν ρυθµιζόµενα θερµικά στοιχεία προστασίας από υπερφορτώσεις και ρυθµιζόµενα 

ηλεκτροµαγνητικά πηνία προστασίας από βραχυκυκλώµατα. 

 Οι επαφές τους θα είναι επάργυρες και θα διαθέτουν θάλαµο σβέσης τόξου. 

 Όλοι οι αυτόµατοι διακόπτες θα είναι του ιδίου τύπου και οι µοχλοί χειρισµού θα είναι 

ενιαίοι, οµοιόµορφοι και θα έχουν τις ίδιες θέσεις λειτουργίας και αποκοπής. 

 

 Μικροαυτόµατοι 

 Μικροαυτόµατοι τύπου "L" ή "Β" 

 Οι µικροαυτόµατοι τύπου "L" ή "Β" ανεξάρτητα πως δείχνονται στα σχέδια και τα 

τιµολόγια ("L" ή "Β") θα έχουν χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας "Β", σύµφωνα µε το IEC 

947-2, η οποία αντικαθιστά την καµπύλη "L" που πρόβλεπε το IEC 157-1. 

Οι µικροαυτόµατοι τύπου "B" θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0641, IEC 898, EN 60.898, θα 

έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης µε ενδείξεις για τις αντίστοιχες θέσεις και σύστηµα 

µανδάλωσης για την εγκατάσταση τους σε ράγα πίνακα. Οι πολυπολικοί µικροαυτόµατοι θα 

έχουν ενιαίο πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης. 

 Περιλαµβάνουν διµεταλλικό στοιχείο για προστασία έναντι υπερέντασης και µαγνητικό 

πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία έναντι βραχυκυκλώµατος. 

 Οι επαφές τους θα είναι επάργυρες και θα διαθέτουν θαλάµους απόσβεσης τόξου. 



 Ο µέσος αριθµός χειρισµού θα είναι 20000 υπό ονοµαστικό φορτίο. Η ονοµαστική 

ικανότητα διακοπής θα είναι τουλάχιστον 3 ΚΑ για εναλλασσόµενη τάση 220/380V ή 

µεγαλύτερη αν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια. 

 Οι µικροαυτόµατοι θα διεγείρονται και αποζεύγνυνται χωρίς καθυστέρηση για τιµές 

ρεύµατος 3 µέχρι 5 φορές την ονοµαστική τους ένταση. 

 

 

 Μικροαυτόµατοι τύπου "G" ή "Κ" 

 Οι µικροαυτόµατοι τύπου "G" ή "Κ" θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0660 και 0641 ή IEC 

947-2 και η διέγερση και απόζευξη τους χωρίς καθυστέρηση για τιµές ρεύµατος 7 µέχρι 14 φορές 

την ονοµαστική τους ένταση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην προηγούµενη 

παράγραφο για τους µικροαυτόµατους τύπου "L" ή "Β". 

 

 Μικροαυτόµατοι τύπου "G" ή "D" 

 Οι µικροαυτόµατοι τύπου "G" ή "D" θα είναι κατασκευής κατά ΕΝ 60947-2 (IEC 947-2) 

και η διέγερση και απόζευξή τους θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση για τιµές ρεύµατος 10 µέχρι 14 

φορές την ονοµαστική τους ένταση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην 

προηγούµενη παράγραφο για τους µικροαυτόµατους τύπου "L" ή "Β". 

 

 Τηλεχειριζόµενοι ∆ιακόπτες 

 Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0660, DΙΝ 46199 IEC 947-

4. Θα είναι ονοµαστικής τάσης 220/380V κατηγορίας χρήσης AC3, µε ηλεκτροµαγνητικό πηνίο 

έλξης και συγκράτησης, µε κύριες επαφές ικανότητας ζεύξης και απόζευξης τουλάχιστον ίσης µε 

την ονοµαστική τους ένταση και για τουλάχιστον 8.000.000 χειρισµούς. 

 Η τάση χειρισµού του πηνίου θα είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις ελέγχου, 

εναλλασσόµενου ή συνεχούς ρεύµατος, αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 220V. 

 Η ένταση των κυρίων επαφών θα είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις φορτίου κατά  VDΕ 

0660, ΙΕC 947-4.  

 Η θερµοκρασία λειτουργίας τους θα είναι -20°C µέχρι +55°C.  

 Θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα. 

 Εάν οι διακόπτες χρησιµοποιούνται για την ζεύξη και απόζευξη κινητήρων θα είναι 

εφοδιασµένοι µε θερµικά υπερέντασης, κατάλληλης περιοχής ρύθµισης. 

 

 Eνδεικτικές Λυχνίες 

-  Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι για λαµπτήρες αίγλης. Η βάση τους µε την λυχνιολαβή θα 

είναι ανεξάρτητη του διαφανούς γυάλινου καλύµµατος. Αυτό θα στηρίζεται στη βάση του πίνακα 

ενώ το διαφανές κάλυµµα στην προστατευτική πλάκα. 

 Στη βάση υπάρχουν η λυχνιολαβή Β9 ή Ε10 όταν πρόκειται για ενδεικτικές λυχνίες 

καλύµµατος 24 mm και Β15 ή Ε14 όταν πρόκειται για λυχνίες καλύµµατος Φ38 mm. Το 

διαφανές κάλυµµα που µπορεί να είναι άχρουν, κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο βιδώνεται στην 

πλάκα µε επινικελωµένο πλαίσιο δακτυλίου. 

 Η αντικατάσταση των φθαρµένων λαµπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς 

αποσυναρµολόγηση της προφυλακτικής πλάκας του πίνακα. 

-  Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ενδεικτικές λυχνίες τύπου SΤΑΒ 

της SIEMENS. Αυτές οι λυχνίες θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0632, πλάτους και ολικού 

ύψους όπως των µικροαυτοµάτων, κατάλληλες για συναρµολόγηση σε ράγα πίνακα. 

-    Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι τύπου ταµπακιέρας. 

 

9.3.5 Όργανα Μέτρησης 
 Γενικά 

 Tα όργανα µέτρησης γενικά θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές VDΕ 0410. Τα όργανα 

µέτρησης για πίνακα θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DΙΝ 43700 και DΙΝ 43718, οι 



περιοχές µέτρησης στο DΙΝ 43701, οι αντιστάσεις µέτρησης στο DΙΝ 43703. Η τάση δοκιµής για 

την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000 V (50 ΗΖ) και θα αντιστοιχεί για τα όργανα µέτρησης σε 

τάση λειτουργίας 660V. 

 Η θέση τοποθέτησης των οργάνων µέτρησης θα είναι κάθετη και για την θέση αυτή, θα 

καθορίζεται η κλάση ακριβείας των οργάνων µέτρησης. Η κλάση ακριβείας θα αναφέρεται για 

την θερµοκρασία +20°C σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDΕ 0410. 

 Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό σε περίπτωση εκτόξευσης νερού και σκόνης. 

Η στήριξη των οργάνων πάνω στον πίνακα θα είναι σύµφωνα µε το DΙΝ 43835. Κάθε όργανο θα 

έχει διάταξη διόρθωσης της µηδενικής θέσης ώστε ο δείκτης να δείχνει ακριβώς την µηδενική 

θέση σε ηρεµία. Η βαθµίδα µέτρησης θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DΙΝ 43802 και η 

διάταξη των ακροδεκτών ηλεκτρικής σύνδεσης στις προδιαγραφές DΙΝ 43807. 

 Όλα τα όργανα µέτρησης θα είναι κατασκευής κάποιου από τους πιο γνωστούς 

κατασκευαστικούς οίκους. 

 

 Αµπερόµετρα 

 Τα αµπερόµετρα θα είναι τύπου στρεφόµενου σιδήρου για συχνότητα 15-100 ΗΖ, κλάσης 

ακριβείας 1,5%. Θα είναι µε κατάλληλη περιοχή ένδειξης, ορθογωνικής πλάκας διαστάσεων 96 

Χ 96 mm. Θα λειτουργούν µε µετασχηµατιστή έντασης των οποίων το δευτερεύον πηνίο θα είναι 

ονοµαστικής έντασης 5Α. 

 

 Βολτόµετρα 

 Τα βολτόµετρα θα είναι τύπου στρεφόµενου σιδήρου για συχνότητα 15-100 ΗΖ, κλάσεως 

ακριβείας 1,5% και περιοχής ένδειξης 0-500V. Θα είναι ορθογωνικής πλάκας διαστάσεων 96 Χ 

96 mm και θα συνοδεύονται από µεταγωγικό διακόπτη επτά (7) θέσεων. 

 

 Κιλοβαττόµετρα 

 Τα κιλοβαττόµετρα θα χρησιµεύουν για την µέτρηση της ισχύος και θα αποτελούνται από 

έναν µετατροπέα µέτρησης και ένα όργανο στρεφόµενου πηνίου. Ο µετατροπέας µετατρέπει το 

µέγεθος µέτρησης σε ένα ρεύµα εξόδου, το οποίο θα µετριέται από το όργανο του στρεφόµενου 

πηνίου. Τα κιλοβαττόµετρα θα είναι τεσσάρων αγωγών και ανοµοιόµορφης φόρτισης. Σαν 

µονάδα µέτρησης θα ισχύει το ΚW. 

 Τα κιλοβαττόµετρα θα έχουν ένδειξη µεγίστου. 

 Τα τεχνικά στοιχεία του µετατροπέα µέτρησης θα είναι τα παρακάτω: 

Τάση εισόδου : 380V     

Ένταση : 

 

5Α για κατ' ευθείαν σύνδεση ή µέσω Μ/Σ έντασης 

Συχνότητα : 50 ΗΖ     

 

Ρεύµα εισόδου σε πηνίο τάσης, περίπου : 1 mA 

Πτώση τάσης σε πηνίο έντασης, περίπου : 100 mV 

Υπερφόρτιση : Συνεχώς 20% σύµφωνα µε VDΕ 0410/3.68 παρ. 24 

Ρεύµα εξόδου : 5 mA     

∆ιάταξη κλίµακας : γραµµική   

Γραµµικό σφάλµα : 1%    



Σφάλµα θερµοκρασίας : 1% / 10°C  

Μέγιστο φορτίο : 2 ΚΩ    

Σφάλµα φορτίου : < 0,03%   

Βαθµός κυµάτωσης : < 2%    

Η κλάση ακριβείας θα είναι : 1,5%   

∆ιαστάσεις : 96 x 96 mm    

Συνηµιτονόµετρα (cosφ)     

 

 Τα συνηµιτονόµετρα θα δεικνύουν την σχέση φάσης του ρεύµατος και της τάσης και θα 

αποτελούνται από ένα όργανο στρεφόµενου πηνίου και ένα ηλεκτρονικού διακόπτη συστήµατος. 

Τα δε πηνία τάσης και έντασης θα είναι ανεξάρτητα. 

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά του συνηµιτονόµετρου: 

Τάση εισόδου : 380 V 

Ενταση : 5Α για κατ'ευθείαν σύνδεση ή µέσω Μ/Σ έντασης 

 

 

Συχνότητα : 50 ΗΖ    

Κατανάλωση πηνίου έντασης  : περίπου 1 VΑ 

Κατανάλωση πηνίου τάσης : περίπου 3 mA - 10 mA 

Υπερφόρτιση : 20% συνεχώς σύµφωνα µε VDΕ 0410/3.69 παρ. 24 

Θερµοκρασία λειτουργίας : -10°C µέχρι 50°C 

Η κλάση ακριβείας : 15%   

Το σφάλµα θερµοκρασίας θα είναι : 1% / 10° C 

∆ιαστάσεις : 96 x 96 mm   

 

Τα συνηµιτονόµετρα θα είναι τεσσάρων αγωγών οµοιόµορφης φόρτισης. 

 

 Συχνόµετρα 

 Τα συχνόµετρα θα χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της συχνότητας του 

εναλλασσόµενου ρεύµατος θα αποτελούνται δε από παλλόµενα ελάσµατα. 

Η περιοχή µέτρησης θα είναι µεταξύ 47 ΗΖ και 53 ΗΖ. Για µια διακύµανση ± 10% της τάσης 

λειτουργίας δεν θα υπάρχει καµία επιρροή στην ένδειξη. 



 

 

 

 

 
 Mετασχηµατιστές Έντασης 

 Οι µετασχηµατιστές έντασης θα χρησιµοποιούνται κατά τις µετρήσεις έντασης 

εναλλασσόµενου ρεύµατος κυρίως άνω των 50Α και θα είναι σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές 

DΙΝ 42600 και VDΕ 0414/12.70. Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονοµαστικής έντασης 5Α. 

Η µόνωση θα είναι ξηρά για εσωτερικό χώρο σύµφωνα προς VDΕ. Η ονοµαστική συχνότητα θα 

είναι 50 ΗΖ. Η τάση λειτουργίας µέχρι 600 V. Η τάση δοκιµής θα είναι 3 ΚV. Ο συντελεστής 

υπερέντασης Μ5 (-15% συνολικό σφάλµα σε 5 Χ ΙN όπου ΙN = oνοµαστική ένταση). 

 

Αντοχή βραχυκυκλώµατος : Θερµική ένταση Ith = 60 IN. 

∆υναµική ένταση Ιdyn : 150 IN 

Συνεχής υπερφόρτιση : 20% 

Κρουστική υπερφόρτιση : 60 IN (διά 1 sec) 

 

 Αναλογικοί Χρονοδιακόπτες 

 Θα είναι κατασκευασµένοι από θερµοπλαστική ύλη και κατάλληλοι για τοποθέτηση σε 

πίνακα, αναλογικού τύπου τάσης λειτουργίας 220 V, συχνότητας ζεύξης 1000/ώρα, αυτονοµίας 

72 ωρών σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής, επιτρεπόµενης θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος -5°C ÷ +50°C και βαθµού προστασίας ΙΡ40. 

 

 Ψηφιακοί Xρονοδιακόπτες 

 Θα είναι κατασκευασµένοι από θερµοπλαστική ύλη και κατάλληλοι για τοποθέτηση σε 

πίνακα, ηλεκτρονικού τύπου τάσης λειτουργίας 220 V, περιοχής ρύθµισης χρόνου 1÷30 

δευτερόλεπτα, συχνότητας ζεύξης 1000/ώρα, επιτρεπόµενης θερµοκρασίας περιβάλλοντος -

5°C÷+50°C και βαθµού προστασίας ΙΡ40. 

 

9.3.6 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
 Γενικά 

 Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια θα φέρουν σήµανση ποιότητος HAR. 

 Oι µεµονωµένοι αγωγοί και οι αγωγοί των καλωδίων διατοµής µέχρι 4 mm² θα είναι 

µονόκλωνοι και διατοµής 6 mm² και µεγαλύτερης θα είναι πολύκλωνοι. 

 Η µόνωση των αγωγών θα είναι χρωµατισµένη σε όλο το µήκος τους, στα χρώµατα 

φάσεων, ουδετέρου και γείωσης σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο κώδικα της ∆ΕΗ, ήτοι: 

 

Τα  συχνόµετρα  θα  είναι σύµφωνα  προδιαγραφέςσύµφωνα  µε  τις  προδιαγρα αγραφές   DΙΝ  43808   και  για 

ονοµαστική συχνότητα 50 ΗΖ. 

Η τάση τροφοδοσίας θα είναι : 380 V 

Η κλάση ακριβείας θα είναι 

∆ιαστάσεις : 96 x 96 mm 



- Αγωγός Φάσης : Μαύρο 

- Αγωγός Ουδέτερος : Γκρι 

- Αγωγός Γείωσης : Κίτρινο ή Πράσινο 

 

 Όπου χρησιµοποιούνται περισσότερες από µία φάσεις, οι χρωµατισµοί φάσεων θα είναι: 

- Φάση R : Μαύρο  

- Φάση S : Κόκκινο  

- Φάση Τ : Καστανόχρουν  

 

 Kαλώδια Τύπου ΝΥΜ (A05VV) 

 Τα καλώδια τύπου ΝΥΜ είναι πολυπολικά αδιάβρωτα µε αγωγούς χάλκινους µε 

θερµοπλαστική µόνωση ελαστική εσωτερική επένδυση και µε αδιάβροχη θερµοπλαστική 

εξωτερική επένδυση σύµφωνα µε τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 59 Β/55 κατηγορία (ΙΙΙ) (α) και 

DΙΝ 47705/VDΕ 0250, 0283, 0293. 

 

 Καλώδια Τύπου ΝΥΥ (J1VV) 

 Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ είναι µε αγωγούς χάλκινους µε θερµοπλαστική µόνωση ελαστική 

η θερµοπλαστική εσωτερική επένδυση και θερµοπλαστικό ανθυγρό µανδύα κατά VDΕ 0271. 

 

 

9.3.7 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΣΚΛΗΡΟΙ 
 Πρόκειται για τους υδραυλικούς σωλήνες (πίεσης λειτουργίας 6 atm - σύµφωνα µε τα 

σχέδια), και χρησιµοποιούνται για την προστασία καλωδίων σε οδεύσεις µεγάλου µήκους µέσα 

σε τάφρους, κανάλια κλπ. 

 

9.4  ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
9.4.1 ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 Θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες PVC 6 atm. Η κατασκευή των σωλήνων που 
θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνη µε την προδιαγραφή DIN8072.  
 

 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ)  

Οι πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) που χρησιµοποιούνται είναι 

κατασκευασµένοι βάση προδιαγραφών DIN 8072 και 8073 ή των αντίστοιχων προδιαγραφών 

ΕΛΟΤ, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 6 atm µε τις ακόλουθε διαµέτρους: 

Όλα τα υλικά σύνδεσης των σωλήνων ΡΕ (ταυ, ρακόρ, µούφες, µαστοί, γωνίες κ.λ.π.) θα είναι 

από ΡΕ υψηλής αντοχής . 

Σέλλες Φ25 x ½”, Φ32 x ¾”, Φ40 x ¾” κ.λ.π.: Είναι εξαρτήµατα µέσω των οποίων γίνεται η 

υδροληψία του εκτοξευτήρα (pop-up), και τα οποία είναι από ανθεκτικό πλαστικό ΡΕ  και 

παρέχουν πλήρη στεγανότητα . 

 

 

 

9.4.2 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, µε µηχανισµό 
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in 
 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής 

λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), 

εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. 

  

9.4.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί 
 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. 



 

9.4.4 Προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου, ελεγχόµενες Η/Β 4-6 Οικιακός 

προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον 

ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), µε 3 τουλάχιστον 

εκκινήσεις ανά ηµέρα και πρόγραµµα, µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, µε 

δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και µε ενσωµατωµένο 

µετασχηµατιστή τροφοδοσίας. 

 

9.4.5 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος 
Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για 

πίεση λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αντικείµενο 
Στο παρόν αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των βασικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 

στο έργο. Αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου η πλήρης τεκµηρίωση των επιδόσεων των 

υλικών που επιλέγονται µε έγγραφα πιστοποίησης από ηµεδαπά ή αλλοδαπά επίσηµα 

αναγνωρισµένα εργαστήρια και οργανισµούς. 

 
1.2 Γενικά 
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες του έργου θα συνοδεύονται από επίσηµα 

έγγραφα πιστοποίησης αναγνωρισµένων εργαστηρίων ή οργανισµών, από τα οποία θα 

αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριµένη 

χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η 

ποιότητά τους, οπότε θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειµένου να 

ενσωµατωθούν στο έργο. 

 
1.3 Κονίες 
1.3.1 Νερό 
Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των κονιαµάτων, των κονιοδεµάτων και 

σκυροδεµάτων θα είναι καθαρό, διαυγές και πόσιµο, που δεν περιέχει σε διάλυση οξέα, αλκάλια 

ή άλλα οργανικά σώµατα και επιβλαβή πρόσµικτα ικανά να βλάψουν τα συγκολλητικά υλικά ή 

να προκαλούν δυσµενείς επιδράσεις στην σκλήρυνση και τις λοιπές ιδιότητες του σκυροδέµατος 

ή δυσµενείς χηµικές επιδράσεις σε σιδηροπλισµούς και σε τυχόν άλλες κατασκευές. Το νερό θα 

προέρχεται από το δίκτυο της πόλης και σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει δυνατότητα θα 

προσκοµίζονται αναλύσεις και πιστοποιητικά ότι το νερό που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο 

αντιστοιχεί µε το νερό που προδιαγράφει το πρότυπο ΣΕΠ ΕΛΟΤ 345. Σε όλες τις περιπτώσεις, 

πόσιµου ή µη, θα εφαρµόζεται η παράγραφος 2.2 του προτύπου ΕΛΟΤ 345 και οι δοκιµασίες 

που το πρότυπο αυτό προδιαγράφει. 

Κατά τον προσδιορισµό των χηµικών προσµίξεων στο νερό θα ληφθούν υπ’ όψη και οι 

αντίστοιχες επιβλαβείς προσµίξεις των αδρανών, έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό τους να 

βρίσκεται µέσα στα 

επιτρεπόµενα όρια. 

Ο Κατασκευαστής θα εξασφαλίζει όλη την απαιτούµενη για το έργο ποσότητα του νερού καθώς 

επίσης και την διοχέτευση του στις θέσεις εργασίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις του 

Πρότυπου ΕΛΟΤ 345. 

 
1.3.2 Ασβέστης 
Θα είναι σε πολτό καθαρός χωρίς προσµίξεις, καλά σβησµένος και ωριµασµένος 

(τουλάχιστον 16 ώρες) στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προµηθευτή ή το εργοτάξιο. 

Από χηµικής άποψης η περιεκτικότητα του ασβέστη σε οξείδιο του ασβεστίου και οξείδιο του 

µαγνησίου θα είναι µεγαλύτερη του 95%. 



Για οποιαδήποτε χρήση του πολτού του ασβέστη δεν θα περιέχονται σε αυτό θρόµβοι, µικροί 

λίθοι (άψητα, άµµος ή άλλες αδρανείς ουσίες). 

Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, θα απαγορεύεται να 

παίρνεται από το κατώτερο στρώµα του πολτού του ασβεστόλακκου µέχρι πάχους 10cm από τον 

πυθµένα. 

 
1.3.3 Τσιµέντο 
Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί θα προέρχεται από αναγνωρισµένο εργοστάσιο και θα είναι 

τύπου Πόρτλαντ. Το τσιµέντο θα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 244/29.2.80 "Περί 

Κανονισµού Τσιµέντου για τα έργα από σκυρόδεµα" ΦΕΚ 69Α/28.3.80 και τα ΕΠ ΕΛΟΤ 

196.02, 196.03, 196.05 και ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1111. 

∆εν θα χρησιµοποιηθεί αργιλικό τσιµέντο. Τσιµέντο ταχείας πήξεως θα χρησιµοποιείται µόνο 

ύστερα από έγκριση του εργοδότη. Ο Κατασκευαστής έχει λάβει πιστοποιητικό, σχετικό µε 

δείγµα από κάθε ποσότητα τσιµέντου που προσκοµίζεται στο εργοτάξιο. Το πιστοποιητικό θα 

αποδεικνύει ότι το δείγµα, ύστερα από τις σύµφωνα µε τους κανονισµούς, χηµικές αναλύσεις και 

τεχνικές δοκιµασίες, κρίθηκε κατάλληλο για τη χρησιµοποίησή του στο έργο, ανταποκρινόµενο 

στις απαιτήσεις των Κανονισµών. Η εξέταση των δειγµάτων θα γίνεται από το Κρατικό 

εργαστήριο (ΚΕ∆Ε), ή από άλλο εργαστήριο µε τρόπο αδιάβλητο. ∆ειγµατοληψία θα γίνεται 

εκτός από τις ποσότητες που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο και από τις ποσότητες που είναι 

εναποθηκευµένες σ’ αυτό, εφ’ όσον υπάρχουν ή δηµιουργούνται λόγοι που το επιβάλλουν. Το 

τσιµέντο θα χρησιµοποιείται µε τη σειρά που προσκοµίζεται στο εργοτάξιο. Κάθε αποστολή 

τσιµέντου θα αποθηκεύεται χωριστά και ευδιάκριτα. Η ανάµιξη τσιµέντων από διαφορετικές 

πηγές δεν θα επιτραπεί. 

Φρέσκο τσιµέντο από εργοστάσιο δεν θα χρησιµοποιείται αν η θερµοκρασία του υπερβαίνει τους 

50ο C. Εφ’ όσον χρησιµοποιείται τσιµέντο χύµα, τούτο θα αποθηκεύεται σε ειδικά µεταλλικά 

SILOS που θα προστατεύουν πλήρως από οποιαδήποτε αλλοίωση. Τα SILOS αυτά θα τα 

εγκρίνει κάθε φορά ο εργοδότης πριν εγκατασταθούν στο εργοτάξιο και θα τα επιθεωρεί στο 

διάστηµα της εγκατάστασης τους σ’ αυτό. SILOS τα οποία τεκµηριωµένα απορρίπτονται από τον 

εργοδότη θα αποµακρύνονται από τα εργοτάξιο. Εφ’ όσον χρησιµοποιείται τσιµέντο σε σάκους 

τότε: Οι σάκοι θα είναι ανθεκτικοί, κατάλληλα κλεισµένοι, προσφέροντας την απαιτούµενη 

προστασία από τις δυσµενείς καιρικές και κλιµατολογικές συνθήκες, θα κλίνονται αεροστεγώς 

και θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς καµία φθορά. 

Το περιεχόµενο των σάκων θα ζυγίζει 50 kg. Οι σάκοι θα αποθηκεύονται σε κλειστή αεριζόµενη 

αποθήκη και πάνω σε ξύλινο δάπεδο που θα βρίσκεται τουλάχιστον 0,20 m πάνω από το έδαφος 

και η αποθήκη αυτή θα είναι της έγκρισης του εργοδότη. 

Τσιµέντο που η αποθήκευσή του δεν πληρεί τους πιο πάνω όρους ή τσιµέντο µε όγκους ή βώλους 

που να µην αποσυντίθεται µε ελαφρή πίεση δεν θα χρησιµοποιείται και θα αποµακρύνεται από το 

εργοτάξιο. 

 
1.3.4 Γύψος 
Θα είναι της καλύτερης ποιότητας, πρόσφατα ψηµένη, καθαρή, καλά κονιοποιηµένη και µαλακή 

στην υφή και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα ΕΠ ΕΛΟΤ 779, 780, 781, 782 και 783. 

 
1.3.5 Έτοιµα κονιάµατα µε βάση τον ασβέστη ή το τσιµέντο ή και τα δύο 
Θα παρουσιάζουν ιδιότητες ίδιες ή καλλίτερες από τα αντίστοιχα επί τόπου παρασκευαζόµενα 

κονιάµατα. Η αντιστοιχία θα πιστοποιείται από επίσηµα σε ισχύ έγγραφα αναγνωρισµένων 

εργαστηρίων της χώρας προέλευσης του υλικού. 

Θα συνοδεύονται επίσης από οδηγίες χρήσης και συντήρησης, την ονοµατολογία των κυρίων 

συστατικών του, τον χρόνο και τις συνθήκες αποθήκευσης και κάθε άλλη χρήσιµη για την 

κατασκευή πληροφορία. 

 

1.3.6 Ενισχύσεις κονιαµάτων 



Η αναφορά γίνεται για πλέγµατα οπλισµού, ίνες οπλισµού, ταινίες υφαντές ή µη, που 

χρησιµοποιούνται ως οπλισµός από ανόργανες φυσικές ή τεχνητές ίνες, διατοµές από µαλακό 

γαλβανισµένο χάλυβα για τη διαµόρφωση απολήξεων, γωνιών, σκοτιών, αρµών κ.λ.π., ίνες 

ανοξείδωτου χάλυβα, δικτυωτά γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα πλέγµατα. Θα συνοδεύονται από 

κατάλογο ιδιοτήτων (αντοχές, αντοχή στο χρόνο κ.λ.π.) και έγγραφα πιστοποίησης, οδηγίες 

χρήσης, τον χρόνο και τις συνθήκες αποθήκευσης και κάθε άλλη χρήσιµη για την κατασκευή 

πληροφορία.  

 
1.3.7 Βελτιωτικά κονιαµάτων 
Τα πρόσθετα για τη βελτίωση ορισµένων ιδιοτήτων νωπών ή σκληρυµένων κονιαµάτων θα 

χρησιµοποιούνται ύστερα από έγκριση του εργοδότη. Η χρησιµοποίησή τους θα γίνεται ύστερα 

από σχολαστικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της βελτίωσης που πράγµατι προκαλούν και των 

τυχόν δυσµενών παρενεργειών που ενδεχοµένως να έχουν. Τα πρόσθετα που θα 

χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι εγκεκριµένα από δηµόσιο ή επιστηµονικό φορέα Ελληνικό ή 

του εξωτερικού. Για τη διαπίστωση της καταλληλότητας θα δοθούν οποιαδήποτε στοιχεία 

κριθούν απαραίτητα από τον εργοδότη (προδιαγραφές του κατασκευαστή, πιστοποιητικά 

εγκρίσεων, εργαστηριακούς ελέγχους κ.λ.π.). Η δοσολογία και η δραστηριότητα του 

επιβραδυντή ή πλαστικοποιητή ή ρεοποιητή κ.λ.π., θα προσδιοριστούν τόσο από τις 

προδιαγραφές του προµηθευτή όσο κι από τα ειδικά δοκίµια ελέγχου, που θα προβλεφθούν για 

το σκοπό αυτό. Μεγάλη προσοχή θα δίνεται πάντα στο χώρο ανάµιξης των προσµίκτων, για την 

επίτευξη οµογενούς µίγµατος. 

 
1.3.8 Ειδικά έτοιµα κονιάµατα 
Η χρήση τους θα εγκρίνεται ύστερα από σχετική µελέτη σχετικά µε τις απαιτήσεις και την 

ανάγκη χρήσης τους. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες θα είναι οι 

αναφερόµενες για τα πρόσθετα στα κονιάµατα. 

 
1.4 Φυσικά πετρώδη υλικά 
1.4.1 Φυσικά πετρώδη υλικά 
Τα φυσικά πετρώδη υλικά θα προέρχονται από συλλογή ή από θραύση υψηλής αντοχής 

(τουλάχιστον 650 kg/cm2) πετρώµατος υγιούς και ανθεκτικού σε τριβή, κρούση και καιρικές 

µεταβολές, καθαρά, χωρίς φυτικές, αργιλικές, οργανικές και άλλες φυσικές (εύθρυπτα, 

αποσαθρώσιµα υλικά) και χηµικές προσµίξεις (φωσφορικές, αλογονούχες, µολυβδούχες κ.λ.π.) 

µε κανονικού σχήµατος (στρογγυλό – κυβικό) κόκκους µεγέθους που καθορίζεται κατά 

περίπτωση. Ισχύουν για: Άµµο κονιαµάτων από 0 έως 3 mm ή Π.Τ.Π. Τα 87 ΦΕΚ 993/67 κατά 

αναφερόµενα στο άρθρο 7009 του ΑΤΟΕ. Φυσικά αδρανή για σκυρόδεµα σύµφωνα µε τον 

κανονισµό τεχνολογίας σκυροδέµατος ΦΕΚ 266 Β’/85. Από τη µελέτη θα προσδιορίζεται η 

κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών που απαιτούνται για κάθε περίπτωση και κάθε φορτίο 

από τα προσκοµιζόµενα αδρανή θα συνοδεύεται από ενυπόγραφο δελτίο κοκκοµετρικής 

διαβάθµισης. Θα προσκοµίζονται δείγµατα στις απαιτούµενες ποσότητες για τη διενέργεια 

ελέγχων χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή ή άλλη αποζηµίωση. 

Στο εργοτάξιο θα εγκατασταθούν πλήρης σειρά κόσκινων, ζυγού ακριβείας, φούρνου κ.λ.π. 

συσκευών και θα υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για τον επί τόπου έλεγχο της κοκκοµετρικής 

σύνθεσης των αδρανών. Τα αδρανή υλικά θα φυλάσσονται προφυλαγµένα από ακραίες καιρικές 

συνθήκες ( π.χ. παγετός) κατά τρόπο ώστε να µη διαταράσσεται η σύνθεση τους και η φυσική 

και χηµική καθαρότητά τους. 

 

1.4.2 Μαρµαρόσκονη 
Η µαρµαρόσκονη θα είναι της καλύτερης ποιότητας, άσπρη, οµοιόµορφη και απαλλαγµένη από 

ξένες ουσίες και ανάλογα του προορισµού της, λεπτόκοκκη, λεπτότατη ( τελείως κονιοποιηµένη) 

ή χονδρόκοκκη ( ρύζι) Νο 1-3 µε πλήρη και οµαλή κοκκοµετρική σύνθεση. 

 



 
1.4.3 Άµµος θαλάσσης 
Η άµµος θαλάσσης θα είναι λεπτόκοκκος µε πλήρη και οµαλή κοκκοµετρική σύνθεση από 0-1 

mm, πλυµένη, καθαρή και όπως στο άρθρο 3009 και 7009 καθορίζεται ανάλογα µε την 

περίπτωση. 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής τις παρούσας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

- Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος - Άρση των πάσης φύσεως 

καταπτώσεων. - Πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων, µεµονωµένων δοµικών στοιχείων κτλ.)  

(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες 

βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση 

αντιφάσεων υπερισχύει το παρόν. 

(γ) Ως «γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις γαιών-ηµίβραχου και βράχου 

(βλ. παρ.2) σε οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m και οι εκσκαφές και 

εξορύξεις χαλαρών εδαφών (βλ. παρ. .2) οποιουδήποτε βάθους και πλάτους. 

 Υλικά 

Τα προς εκσκαφή εδάφη κατατάσσονται σε «χαλαρά εδάφη», «γαίες και ηµίβραχος» και 

«βράχος». Αναλυτικότερα: Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η 

τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά. Ως «γαίες 

και ηµίβραχος» χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά και 

συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχάλικων, πλευρικών κορηµάτων και προϊόντων 

έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα 

τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι µεγαλύτερο από µισό (0,5) m3 και γενικά τα εδάφη που 

µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες 

(rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το 

συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί µε εκρηκτικές ύλες, χρήση 

λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, όγκου 

µεγαλύτερου του µισού (0,5) m3. 

Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή αποσαθρωµένο βράχο 

γαιώδους ή ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιµά να ανατινάξει πριν την 

αποµάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοµής, που δεν µπορεί να 

χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε µπουλντόζα τύπου «Caterpilar D - 9L» ή ισοδυνάµου τύπου άλλου 

κατασκευαστή, εφοδιασµένη µε µονό αναµοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής διατοµής. Υλικά, 

εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία δεν χαλαρώθηκαν 

µε ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται ως εκσκαφή βράχου, εκτός 

εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, σφήνες ή παρόµοιες 

µεθόδους επιβλήθηκε από τον Εργοδότη, για διάφορους λόγους όπως π.χ. σε κατοικηµένες 

περιοχές. 

 

3 Εκτέλεση εργασιών 
3.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του έργου. 
(α) Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να απαντηθούν διάφοροι σε 

λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή 

ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 123 της παρούσας. 

(β) Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών εκσκαφής µε κτίσµατα και λοιπές εγκαταστάσεις που 

πρέπει να διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνη του, να λάβει όλα τα 

αναγκαία µέτρα ασφαλείας.  

(γ) Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, 

χωροσταθµικές αφετηρίες κτλ.), πρέπει να διατηρηθούν,, µε φροντίδα και δαπάνες του 



Αναδόχου, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 

σταθερά σηµεία καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα επανατοποθετήσει. 

(δ) Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, 

συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους, 

κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου. 

3.2 Προκαταρκτικές εργασίες  

(α) Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµίβραχου και βράχου) θα 

πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο 

καθαρισµός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών 

χαλαρών εδαφών (βλ. παρ. 2), στην εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, 

κορµών, ριζών κτλ. Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων 

κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών. 

(β) Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, 

κορµών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών, παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. 

θα αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση και σε 

κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

(γ) Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για 

επένδυση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα εναποτίθενται 

προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα. 

 
3.3 Απορροή υδάτων 
(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει έγκαιρα όλα τα αναγκαία µέτρα απορροής των 

υδάτων, όπως π.χ. : 

- Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις 

υπαίθριες εκσκαφές (π.χ. τάφροι οφρύων). 

- Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να 

αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. 

- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά. Γι’ αυτό θα πρέπει να 

κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. 

- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 

(β) Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη 

αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. 

 
3.4 Εκσκαφή 
(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και 

εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση 

λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου.  

(β) Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις 

που φαίνονται στα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές του Εργοδότη. Κατά 

τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να 

τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται 

στα σχέδια ή που καθορίστηκαν από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καµία 

πρόσθετη αµοιβή, πέρα από τις συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις 

αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται 

από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν 

απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο 

σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από τον Εργοδότη όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες 

του Αναδόχου.  

(γ) Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε 

υπερεκσκαφή που προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή 

σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή του Εργοδότη ή  κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη, ο 



Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε 

εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις εντολές του Εργοδότη, το δε 

κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης µπορεί να εγκρίνει 

εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος 

των µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις 

υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις 

εργασίες πλήρωσής τους.  

(δ) Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που 

εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η αφαίρεση 

χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε δαπάνες του 

Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση 

του Εργοδότη. Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα βράχου, που κατά την 

γνώµη του Εργοδότη συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του Εργοδότη. 

(ε) Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή 

αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται να 

εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι 

γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε 

µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να 

ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές.  

(στ) Όσον αφορά τη χρήση εκρηκτικών, αυτά θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από ειδική 

έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της, µε ευθύνη όµως πάντοτε του Αναδόχου. 

(ζ) Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των 

προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από τον Εργοδότη.  

(η) Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και 

παράταση προθεσµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί ο Εργοδότης να επιτρέψει τη χρήση 

εκρηκτικών. Για το λόγο αυτό, οι τιµές της προσφοράς του Αναδόχου έχουν γενική ισχύ, 

ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση 

του ιστού ή για την εκσκαφή κτλ. των ορυγµάτων.  

(θ) Εκσκαφή µε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και κατάλληλα 

εκπαιδευµένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την 

προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµωτού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένων τεχνικών 

που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο όταν έχουν ληφθεί τα εγκεκριµένα ισχύοντα µέτρα 

ασφαλείας για την προστασία προσώπων, των έργων και της δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας. 

(ι) Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από 

σκυρόδεµα θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να µην 

έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από πέντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

αυτών ή µετά από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι ανατινάξεων θα τροποποιούνται και η ποσότητα 

εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα µειώνεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να 

περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεµα, στον περιβάλλοντα 

βράχο και στις γειτονικές περιοχές του έργου. 

(ια) ∆εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να 

πυροδοτήσει εκρηκτικά σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή υπαίθριες 

κατασκευές σκυροδέµατος. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στα έργα, σε ιδιωτική ή σε 

δηµόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο µε δικά του έξοδα. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο µέτρο που είναι απαραίτητο και µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να µην είναι ακανόνιστη, 

να µην προκαλείται αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά ασταθές, να µην 

κατακερµατίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο, πρόκειται να τοποθετηθεί 

σκυρόδεµα ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην προκαλούνται ζηµιές σε 

υπάρχουσες κατασκευές. 



(ιβ) Εάν, κατά τη γνώµη του Εργοδότη, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές στο 

βράχο πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές, να 

προκαλέσουν ζηµιές ή να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή να δηµιουργήσουν µεγάλες 

υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει 

εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το µήκος των οπών, να µεταβάλει τους χρόνους 

πυροδότησης των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει ελαφρότερη γόµωση, να εφαρµόσει 

προρηγµάτωση, ή ήπια µετάτµηση ή να διακόψει τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών και να 

ολοκληρώσει την εκσκαφή µε γραµµική διάτρηση, χρησιµοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων 

µέσων. Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των µεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, 

δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί 

σύµφωνα µε το άρθρο αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
3.5 Επιλογή, διάθεση, µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 
(α) Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την 

κατασκευή. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα 

εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά 

εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις 

καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, απ’ όπου 

αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις.  

(β) Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει 

χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς. Όλα τα άλλα προϊόντα 

εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές 

που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο 

Εργοδότης. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να µην 

δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε 

τµήµα των έργων. Η απόθεση των υλικών αυτών θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, 

καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα 

αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η 

διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα 

γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισι (1,50) m πάχος, χωρίς καµία άλλη 

συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και 

διάστρωσης. 

(γ) Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση 

χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κτλ. θα µεταφέρονται και θα 

αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν 

θα ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική χρήση. 

(δ) Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για 

την αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα 

υλικά. 

(ε) Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως 

στην έγκριση του Εργοδότη. 

(στ) Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και 

επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και 

επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές 

κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη. 

(ζ) Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 

διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : 

-Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα. 

-Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου 

και λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. 

-Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος 

-Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα του έργου ή σύµφωνα µε τις 



οδηγίες του Εργοδότη. 

 
3.6 Άρση καταπτώσεων 
(α) Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε 

οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για αποθήκευση, 

προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή 

επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε για οριστική απόρριψη, θα πραγµατοποιηθεί µε τον 

κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στην παρ. 3.5 του 

παρόντος. 

(β) Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα 

ενδεικνυόµενα µέτρα παρεµποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ., εφαρµόζοντας 

τις κατάλληλες µεθόδους εργασίας και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση των καταπτώσεων 

µόνο στην περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν έχει υπευθυνότητα γι’ αυτές. 

 
3.7 Καθαιρέσεις 
(α) Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 

-Καθαιρέσεις κτισµάτων 

-Καθαιρέσεις λιθοδοµών 

-Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 

(β) Όπως αναφέρεται και στην παρ. 3.2, πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιείται η 

κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισµένων και άοπλων 

σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών, µε ή χωρίς την βοήθεια 

µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η 

επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του έργου, της έγκρισης του Εργοδότη. Χρήση 

εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ. 3.4. 

(γ) Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις γενικές εκσκαφές, εκτός εάν, σύµφωνα 

µε το Τιµολόγιο, πληρώνονται χωριστά. Οι καθαιρέσεις λιθοδοµών υπάγονται στις «γαιώδεις - 

ηµιβραχώδεις» γενικές εκσκαφές ενώ των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 

στις «βραχώδεις». 

 
4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
4.1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για:  

την εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και ακατάλληλων 

υλικών που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά, σε οποιοδήποτε βάθος και 

πλάτος που απαιτείται από την εγκεκριµένη µελέτη, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. τις 

φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για 

προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα), προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο 

εργοτάξιο (πλήρωση νησίδων, επένδυση πρανών κτλ.) είτε για την οριστική απόθεση τους 

(περισσεύµατα και ακατάλληλα εδάφη).  

 
4.2 Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

 την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος 

µεγαλύτερο από 3.00 m και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών 

µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό 

 τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής την κοπή και εκρίζωση 

θάµνων και δένδρων κτλ., όπως αναφέρεται στην παρ. 4.1.  τη συµπύκνωση της σκάφης των 

ορυγµάτων µέχρι του αναγκαίου βαθµού συµπύκνωσης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 

συγκεκριµένου έργου, όπως αυτές καθορίζονται στην ΕΤΣΥ και τους λοιπούς όρους 

δηµοπράτησης. 



 τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής.  

 την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για 

την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για 

απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης του Εργοδότη (ακατάλληλα προϊόντα).  

 την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην 

περιοχή του έργου µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων 

ωφέλιµων κατασκευών.  

 τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων.  

 τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως περιγράφονται στην 

παρ. 3.3 του παρόντος 

  την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την αποσύνθεση 

πλακοστρώσεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), πάσης φύσεως 

λιθοδοµών και κρασπεδορείθρων, εκτός αν προβλέπεται στο Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή 

της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών.  

 την εκσκαφή γαιών και ηµιβράχου σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος, ανεξάρτητα της 

θέσης που εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο).  

 την εξυγίανση του εδάφους (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος)  

 την εκσκαφή γαιών και ηµιβράχου τµήµατος τραπεζοειδών τάφρων µε πλάτος µεγαλύτερο των 

3,00 m  

 τη διευθέτηση χειµάρρων, ποταµών κτλ., µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m  

 τη διαµόρφωση αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων όπως ορίζεται στην 

εγκεκριµένη µελέτη 

 
4.3 Γενικές εκσκαφές βράχου 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

 την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε δυσχέρειες 

εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος 

µεγαλύτερο από 3,00 m και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή 

µε τα χέρια, χωρίς την χρήση ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα 

από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό.  

 τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το 

ξεσκάρωµα και την αποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή επικρεµάµενων τµηµάτων βράχου  

 την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κτλ., όπως περιγράφονται στην παρ. 4.1 του 

παρόντος  

 τη διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κτλ. των προϊόντων εκσκαφής όπως 

περιγράφονται στην παρ. 4.2 του παρόντος 

 τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως περιγράφονται στην 

παρ. 3.3 του παρόντος  

 την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων εκτός αν προβλέπεται 

από το Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών 

αυτών 

 την εκσκαφή βράχου σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος, ανεξάρτητα της θέσης που 

εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο).  

 την εξυγίανση του εδάφους (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 

 την εκσκαφή βράχου τµήµατος τραπεζοειδών τάφρων, µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m  

 τη διευθέτηση χειµάρρων, ποταµών κτλ., µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m  

 τη διαµόρφωση αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων όπως ορίζεται στην 

εγκεκριµένη µελέτη 

 
4.4 Άρση καταπτώσεων 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 



 την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε 

οποιασδήποτε φύσεως εδάφη.  

 τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων  

 τη διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των καταπτώσεων 

και κατολισθήσεων, όπως περιγράφονται στην παρ. 4.2 του παρόντος. 

 
4.5 Καθαίρεση κτισµάτων 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

 την κατεδάφιση κτισµάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 

υποστυλωµάτων, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, θεµελίων από λιθοδοµές, βάσεων πεδίλων 

από σκυρόδεµα, εξωτερικών κλιµάκων, υπόστεγων, µεταλλικών περιφράξεων και οτιδήποτε 

άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών). 

 την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση και τη  µεταφορά 

και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι δυνατή η 

επαναχρησιµοποίησή τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε 

τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων αρχών.  

 την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από τις κατεδαφίσεις 

θεµελίων, υπογείων κλπ. 

 
4.6 Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών. 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

 την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων  

 την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά και 

εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη 

γνώµη των αρµοδίων Αρχών.  

 τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 

 την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος και 

διατηρητέου αγωγού. 

 

4.7 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

 την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, πτερυγότοιχοι, 

οπλισµένα τεχνικά έργα, τοίχοι κτλ.)  

 την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά και 

εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή 

τους ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη 

των αρµοδίων Αρχών  

 τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης  

 την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και 

διατηρητέου αγωγού 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 
1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, 

βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τοµών για τον 

εντοπισµό αγωγών ΟΚΩ , φρεατίων κλπ.  

(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στις ΠΤΠ-Χ1, ΠΤΠ-150, 

ΠΤΠΤ-110 µε τις όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 

Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το παρόν. 

(γ) Ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε 

οποιοδήποτε βάθος αλλά µε πλάτος µικρότερο των 3,00 m. Ειδικότερα, ως “εκσκαφές θεµελίων 

τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται και: 



- Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε επιφάνεια µέχρι 

και 100 (m2) (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή µε πλάτος µέχρι και 3,00 m 

(ανεξάρτητα από την επιφάνεια της κάτοψης). 

- Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου, π.χ. διατοµής 

ορθογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κτλ., για πλάτος εκσκαφής µέχρι και 3,00 m - Εκσκαφές 

τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών αποστράγγισης, αποχέτευσης 

(οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών ΟΚΩ (ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών 

σωληνώσεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήµανσης, 

ΗΛΠΑΠ κλπ) και για πλάτος τάφρου µέχρι και 3,00 m - Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν 

για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους άλλων τεχνικών έργων. 

- ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών ΟΚΩ, ή και άλλων υπογείων κατασκευών 

πλάτους εκσκαφής µέχρι και 3,00 m. 

- Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά µεµονωµένη νησίδα, µέχρι 

100 m2, για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές. Επίσης, εκσκαφές σε κεντρικές 

νησίδες, µε πλάτος εκσκαφής µέχρι και 5,0 m για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και 

εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές.  

(δ) Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών 

έργων 

και τάφρων” οι εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κτλ. που τυχόν θα 

εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση 

ανευρέσεως αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συνήθως οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση όµως που αυτές οι εκσκαφές, βάσει εντολών της 

Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε θα επιµετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως 

µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

 

2 Υλικά 
Η ταξινόµηση των εκσκαπτόµενων εδαφών είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του 

παρόντος. 

 
3 Εκτέλεση εργασιών 
3.1 Γενικά 
(α) Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στην παρ. 3. 

(β) Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος 

σύµφωνα µε τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα 

χέρια, που θα θεωρήσει ως προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την κάθε 

συγκεκριµένη περίπτωση, χωρίς όµως, από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, 

να δηµιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση. 

(γ) Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν 

επιτρέπονται. Αν κατά την εκσκαφή, διανοίχτηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από 

αυτές που αναφέρονται στα σχέδια, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που 

προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια και ορίζονται ως ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). 

(δ) Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα 

που αναφέρονται στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµιά αποζηµίωση, να ξαναγεµίσει το 

σκάµµα, µέχρι το κανονικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε σκυρόδεµα είτε µε 

ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδοµή, σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά 

η Υπηρεσία. 

(ε) Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε προσοχή 

ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των 

τάφρων γενικά δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για την ικανοποιητική 



σύνδεση των σωλήνων και τη συµπύκνωση των υλικών επίχωσης. Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας 

υπέρβασης ποσοτήτων, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 
ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
Αντικείµενο 
Η παρούσα οµάδα αναφέρεται στον τρόπο της εκτέλεσης όλων των απαιτούµενων 

εργασιών για την κατασκευή των οπλισµένων ή ελαφρώς οπλισµένων ή άοπλων σκυροδεµάτων, 

των κατακόρυφων φερόντων (υποστυλωµάτων, τοιχωµάτων) ή µη φερόντων στοιχείων (χυτών 

τοίχων), πλακών επί του εδάφους ή πλακών, κλιµάκων, πεζοδροµίων και γενικά όλων των 

εργασιών του κεφαλαίου 3000 του ΑΤΟΕ που περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη από την 

υπηρεσία µελέτη εφαρµογής. 

 
1 Γενικά 
Οι εργασίες των κονιοδεµάτων, του άοπλου ή οπλισµένου σκυροδέµατος θα γίνουν: 

• Σύµφωνα µε τη Σύµβαση του έργου και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  

•  Σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου όπως αυτή συντάχθηκε από τους µελετητές και 

θα εγκριθεί 

από τον Κατασκευαστή.  

• Σύµφωνα µε τους κανονισµού και λοιπές προδιαγραφές. 

• Σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της επιστήµης, της τεχνικής και της καλής κατασκευής. 

• Σύµφωνα µε τις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες του έργου και µε γνώµονα πάντα 

την µεγάλη σηµασία του και το σοβαρό κοινωνικό του ρόλο. 

• Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής. 

 
2 Αναφορές 
Οι εργασίες των άοπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων θα εκτελούνται σύµφωνα: 

• Με τους κανονισµούς οπλισµένου σκυροδέµατος και τους αντισεισµικούς κανονισµούς 

που ισχύουν κατά την υποβολή της προσφοράς δηλαδή: 

o Ο Ελληνικός Κανονισµός Φορτίσεων δοµικών έργων (Β.∆. της 10/31 ∆εκ. 1945 ΦΕΚ 171 

Α/16-5-1946 µε τις όποιες µεταγενέστερες τροποποιήσεις του). 

• Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεµα, ΦΕΚ 

1068/31-12-91,όπως τροποποιήθηκε µε τη ∆. 11β/13/13-3-95 (ΦΕΚ 227/Β της 28/3/95) 

Υπουργική Απόφαση. 

• Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΦΕΚ 613/Β/12-10-92 όπως τροποποιήθηκε 

µε τη ∆ 17α/04/46/ΦΝ, 275/20-6-95 (ΦΕΚ Β’ 534/20-6-95, ΦΕΚ 588/Β/95) Υπουργική 

Απόφαση. 

• Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (απόφαση Ε.∆. 2α/01/21/8-3-95, ΦΕΚ 266Β/9-

5-85)και Σχέδιο Αναθεώρησης του δηµοσιευθέντος στο 1859 τεύχος του Ε.∆. του Τ.Ε.Ε 

(29-9-95). 

• Τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 39, 344, 345, 346, 408, 515, 516, 517, 520, 521, 555, 671, 722, 

739, 971, 959 και τα συνοδεύουν. 

• Οι αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. : ΣΚ-301, ΣΚ-302, ΣΚ-303, ΣΚ-304, ΣΚ-305, ΣΚ-306, 

ΣΚ-307,ΣΚ-308, ΣΚ-309, ΣΚ-311, ΣΚ-314, ΣΚ-344, ΣΚ-345, ΣΚ-346, ΣΚ-364, ΣΚ-318, 

ΣΚ-408, ΣΚ-515, ΣΚ-517. 

• Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τους πιο πάνω Κανονισµούς, θα ισχύουν οι κατά 

περίπτωση αντίστοιχοι Γερµανικοί Κανονισµοί. 

• DIN 1055 Παραδοχές φορτίων 

• DIN 10800 Χαλύβδινες κατασκευές – ∆ιαστασιολόγηση και Κατασκευή 

• DIN 18801 Χαλύβδινες οικοδοµικές κατασκευές 



• DIN 55928 Προστασία σιδηρών οικοδοµικών κατασκευών από διάβρωση µε επαλείψεις 

και επιχρίσεις καθώς και οι αντίστοιχοι Ευρωκώδικες ENV 1993 (EC-3) "Μελέτη 

κατασκευών από χάλυβα" 

• Με τους συµβατικούς όρους του ΑΤΟΕ 

• Με τον Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2229/94 

 

3 Υλικά – Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών – Ευπαθή σηµεία 
3.1 Υλικά 
Για τα υλικά ισχύουν όσα αναφέρονται στον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (ΚΤΣ) και στο µέρος 1. "ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ" του παρόντος τεύχους. 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν είναι: 

• C 16/20 για χυτά ή πρόχυτα κράσπεδα και κρασπεδόρειθρα , καθώς και για πεζούλια. 

• ∆οµικοί χάλυβες Fe 360 – ΕΝ 10025 

• Κοχλίες 4.6 – ISO 898. 

Γενικά σε όλες τις κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος, η διάστρωση του σκυροδέµατος θα 

γίνεται µε τη χρήση δονητών για την καλή συµπύκνωσή του, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του 

αναδόχου. 

Θα υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε την πρότυπη προδιαγραφή του Υ∆Ε/ υπ. Οικισµού/ ∆ 18-

305/ Αύγουστος 1975 " Έτοιµο σκυρόδεµα" (ΦΕΚ 1297/ Β/ 10-11-75). 

 
3.2 Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών – Ευπαθή σηµεία 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρµόζονται τα παρακάτω: 

3.2.1 Ο Κατασκευαστής χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή θα δηµιουργεί µέσα στα σκυροδέµατα (καθώς 

και στις πλινθοδοµές), τις απαιτούµενες διόδους σωληνώσεων για τα ηλεκτρικά, υδραυλικά και 

τις λοιπές εγκαταστάσεις, και θα περιλαµβάνει τις απαιτούµενες στηρίξεις για τις µελλοντικές 

κατασκευές. 

 

3.2.2 Τα υλικά, άµµος και σκύρα θα µετρούνται από ειδικά ξύλινα κιβώτια µε διαστάσεις βάσης 

ακριβώς 0,40 Χ 0,40 m, που φέρουν σηµείο χρωµατισµένο για ένδειξη του ύψους πλήρωσης για 

την εκάστοτε σύνθεση του σκυροκονιάµατος. 

Για τα σκυροδέµατα C 16/20 θα χρησιµοποιούνται αυτόµατα µηχανήµατα ζύγισης και 

επεξεργασίας των σκυροδεµάτων. Ουδεµία σκυροδέτηση στο έργο δε θα γίνεται αν 

προηγουµένως ο εργοδότης δεν παραλάβει τον σιδηροπλισµό και διαπιστώσει ότι αυτός είναι 

κατασκευασµένος και τοποθετηµένος σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, τους ισχύοντες 

κανονισµούς και τις προδιαγραφές. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται µετά την πλήρη αποπεράτωση 

της τοποθέτησης και στερέωσης του σιδηρού οπλισµού. 

Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται οι ηµέρες και το µέρος διάστρωσης του σκυροδέµατος. Πριν 

τη διάστρωση εκτεταµένης επιφάνειας ή σηµαντικού όγκου σκυροδέµατος ο Κατασκευαστής θα 

υποβάλλει πρόγραµµα εκτέλεσης αυτής στο οποίο θα ορίζει τον απαιτούµενο χρόνο και τα 

σηµεία που θα διακόπτει την εργασία, σε περίπτωση όµως υπέρβασης του χρόνου η εργασία θα 

προχωρεί πέραν από την κανονική ώρα µέχρι την επίτευξη σηµείου διακοπής ακίνδυνου από 

στατικής άποψης. 

Η επιµέτρηση των σκυροκονιαµάτων θα γίνεται κατά τον πραγµατικό όγκο. Σε όλα τα 

σκυροκονιάµατα και κονιάµατα θα χρησιµοποιηθεί άµµος τύπου " Β" και σε καµία περίπτωση 

άµµος τύπου "Α" , κάθε άµµος που χρησιµοποιείται θα είναι καθαρή, απαλλαγµένη από τις 

γαιώδεις ουσίες και τις επιβλαβείς προσµίξεις, µε την κατάλληλη κοκκοµετρική σύνθεση 

ανάλογα την χρήση. 

Όταν θα σφίγγεται στην παλάµη θα "τρίζει" χωρίς να προσκολλάται και να ρυπαίνει. 

Η άµµος που περιέχει περισσότερο από 2% άργιλο θα απορρίπτεται ως ακατάλληλη. 

Η άµµος που προορίζεται για κονίαµα συγκόλλησης επενδύσεων, εξωτερικών ή 



εσωτερικών επιχρισµάτων και αρµολογηµάτων θα κοσκινίζεται προηγουµένως εφόσον δεν είναι 

δυνατή η χρήση λεπτόκοκκου άµµου. 

Γενικά για το τσιµέντο, την άµµο και τα λοιπά αδρανή των σκυροδεµάτων επισηµαίνεται ότι θα 

πληρούν τους Ελληνικούς Κανονισµούς (βλέπε µέρος 1 "ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" του παρόντος τεύχους). 

 
3.2.3 Ανάµιξη και παρασκευή κονιαµάτων 
Ανάµιξη – κατεργασία 
Η ανάµιξη των συνδετικών υλών µε τα αδρανή υλικά σε ξηρή ή υγρή κατάσταση, θα γίνεται 

απαραίτητα σε µηχανικό αναµικτήρα µε αρκετή διάρκεια ώστε το µίγµα που προκύπτει κάθε 

φορά να έχει οµοιογένεια σε όλη τη µάζα του. Πρακτική ένδειξη της οµοιογένειας είναι η 

οµοιοµορφία του χρώµατος του µίγµατος.  

 
Αναλογίες 
Οι αναλογίες των υλικών που συνιστούν τα κονιάµατα θα τηρούνται αυστηρά και για το λόγο 

αυτό θα χρησιµοποιούνται ειδικά δοχεία από σιδηροελάσµατα τυπικών διαστάσεων και ανάλογα 

του προορισµού των. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα επόµενα 

κεφάλαια, θα ισχύουν αυτές που εφαρµόζονται για την αντίστοιχη περίπτωση µε σύµφωνη 

γνώµη του Επιβλέποντα. 

 
Ανάµιξη ασβέστη 
Εάν ο πολτός ασβέστη, αποτελεί τη συνδετική ύλη του κονιάµατος, θα µετατρέπεται σε 

γαλάκτωµα µε προσθήκη νερού και στη συνέχεια θα αναµιγνύεται µε το αδρανές υλικό. Όταν η 

συνδετική ύλη βρίσκεται σε µορφή σκόνης (τσιµέντο κ.λ.π.) θα προηγείται η ανάµιξή της σε 

ξηρή κατάσταση µε το αδρανές υλικό και µετά θα γίνεται η ανάµιξη µε βαθµιαία προσθήκη 

νερού.  

 
Ανάµιξη τσιµέντου 
Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάµατα ενισχυµένα µε τσιµέντο, το τσιµέντο θα αναµιγνύεται σε 

ξηρή κατάσταση µε την άµµο, το δε κονίαµα θα παρασκευάζεται µε προσθήκη στο µίγµα του 

πολτού, ασβέστη σε υδαρή µορφή. 

Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη ασβέστη, τότε αυτή πρέπει να αναµιχθεί µε το τσιµέντο και την άµµο 

πρώτα σε ξηρή κατάσταση και έπειτα µε το νερό. 

 

Πρόσθετα κονιαµάτων 
Στην περίπτωση χρήσης κάποιου πρόσµικτου υλικού, η παρασκευή αντίστοιχου κονιάµατος θα 

ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του. 

Τα πρόσµικτα υλικά δε θα µειώνουν την αντοχή των κονιαµάτων και δε θα έχουν επιπτώσεις 

στην αντοχή υλικών και κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή ή µόνιµη). Την ευθύνη 

για τυχόν βλάβες που µπορεί να προξενήσουν, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος ακόµη και αν τα 

πρόσµικτα έχουν εγκριθεί από την Επίβλεψη. 

 
Γενικά για τη χρήση κονιαµάτων 
Γενικώς τα κονιάµατα θα χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την ανάµιξη και την Παρασκευή τους, 

ειδικά όταν πρόκειται για τσιµεντοκονιάµατα. 

Παρασκευάσµατα κονιάµατος (χαρµάνια) που δεν χρησιµοποιούνται για οποιοδήποτε λόγο, θα 

αποµακρύνονται από το εργοτάξιο µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Κονιάµατα που 

αποξηραίνονται τόσο ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα µε µόνη την κατεργασία του και χωρίς 

προσθήκη νερού να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση δεν χρησιµοποιούνται και θα 

αποµακρύνονται όπως πιο πάνω. 

Οι αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων θα ορίζονται από το εργαστήριο και ειδικά το 

τσιµέντο θα προστίθεται σε µέρη βάρους του τυποποιηµένου βάρους των σάκων (50kg). 



3.2.4 Συµπύκνωση σκυροδεµάτων 
Η συµπύκνωση των µιγµάτων των σκυροδεµάτων θα γίνεται µε χρήση εσωτερικών 

δονητών µάζας µε εξαίρεση στις λεπτές πλάκες και δοκίδες όπου θα γίνεται χρήση δονητών 

επιφάνειας. Προκειµένου για υποστυλώµατα και τοιχώµατα ενδέχεται έγκρισης από την 

επίβλεψη, να χρησιµοποιηθούν δονητές στερεωµένοι στους τύπους (δονητές καλουπιού). Η 

δόνηση θα εκτελείται από έµπειρους τεχνίτες µεθοδικά, µε τρόπο ώστε το σκυρόδεµα που θα 

διαστρωθεί να υποστεί σε όλα του τα σηµεία την συµπύκνωση και να εµφανίζει χαρακτηριστική 

ιξώδη συνοχή. 

Η δόνηση θα διακόπτεται µε την εξαφάνιση από την επιφάνεια του διαστρωµένου σκυροδέµατος 

των φυσαλίδων αέρα. Παράλληλα η επιφάνεια του σκυροδέµατος µε την πίεση του ποδιού θα 

πρέπει να αντιδρά ελαστικά και να επανέρχεται µετά από λίγο στη θέση της, ώστε να 

εξαφανίζεται κάθε ίχνος του ποδιού. 

Η βελόνα των εσωτερικών δονητών θα βυθίζεται και θα εξάγεται κατακόρυφα και θα 

απαγορεύεται η οριζόντια µετακίνηση µέσα στη µάζα του σκυροδέµατος. 

Το πάχος κάθε στρώσης του σκυροδέµατος δε θα υπερβαίνει το µήκος της βελόνας του δονητή, 

που θα βυθίζεται αργά και σε βάθος 0,10m περίπου µέσα στην υποκείµενη στρώση. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα καταβάλλεται ώστε, η εξαγωγή της βελόνας να µη γίνεται ταχύτερη από όσο πρέπει, 

ώστε να µη δηµιουργούνται κενοί χώροι µέσα στο µίγµα. Οι επιφανειακοί δονητές θα 

µετακινούνται τόσο αργά, όσο χρειάζεται, για την ταχύτερη από όσο πρέπει, ώστε να µη 

δηµιουργούνται κενοί χώροι µέσα στο µίγµα. Οι επιφανειακοί δονητές θα µετακινούνται τόσο 

αργά, όσο χρειάζεται, για την τέλεια συµπύκνωση της επιφάνειας που διατρέχουν. 

Το σκυρόδεµα θα δονείται το αργότερο µισή ώρα µετά τη διάστρωση. 

Κατά το χρόνο πήξης του σκυροδέµατος θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα που επιβάλλει ο 

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, ιδιαίτερα η συντήρηση µε διαβροχή µε άφθονο νερό 

και η αποφυγή πρόωρης φόρτισης. 

Η διάστρωση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες θα διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού. 

 
3.2.5 Έλεγχοι δοκιµών αντοχής σκυροδέµατος 
Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων κατά τη 

διάστρωσή του.  Η λήψη δοκιµίων θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του αναδόχου µε την 

παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης και θα είναι σε αναλογία έξι (6) δοκιµίων να 150 m3 

σκυροδέµατος και οπωσδήποτε σε κάθε διάστρωση σκυροδέµατος.  

Η θραύση των δοκιµίων θα γίνεται στο αρµόδιο εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε δαπάνες του 

Αναδόχου και τ' αποτελέσµατα θα κοινοποιούνται αµέσως στην Υπηρεσία. 

 
3.3 Ξυλότυποι 
3.3.1 Γενικά 
Αντικείµενο είναι η κατασκευή του ξυλότυπου των κατασκευών από οπλισµένο ή άοπλο 

σκυρόδεµα σε εµφανείς (ανεπίχριστες) ή µη επιφάνειες. 

 
3.3.2 Υλικά κατασκευής 
Σαν κύρια υλικά κατασκευής ξυλότυπων θα χρησιµοποιηθούν: 

o Σανίδες πλάτους 10 –12 cm και πάχους 2,5 cm περίπου σε άριστη κατάσταση, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ακρίβεια των διαστάσεων, η ακαµψία της κατασκευής και η επιπεδότητα του 

ξυλότυπου. 

 
3.3.3 Τρόπος κατασκευής 
Οι ξυλότυποι θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού Κανονισµού 

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ – 39. 

Για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από το πιο πάνω άρθρο θα εφαρµόζονται οι Γερµανικοί 

Κανονισµοί DIN 1045, DIN 4420, DIN18203 και DIN 18215. 



Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται µε σχολαστική εφαρµογή όλων των διατάξεων ασφαλείας 

ανθρώπων και εγκαταστάσεων. Η κατασκευή των ξυλότυπων θα γίνει σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη Μελέτη Εφαρµογής του Σκυροδέµατος, θα φέρουν ασφαλές το βάρος των 

κατασκευών, τα φορτία που κυκλοφορούν πάνω σε αυτά και τους κραδασµούς από τις δονήσεις 

και θα είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε µετά την αφαίρεσή τους το έργο να παρουσιάζει το 

καθορισµένο σχήµα και διαστάσεις. Θα είναι απόλυτα στερεοί και απαραµόρφωτοι µε εύκολη 

αποσύνθεση και διάλυση, απόλυτα στεγανοί, ώστε να µην επιτρέπουν τη διαφυγή του τσιµέντου 

κατά τη διάστρωση. Αν απαιτείται οι επιφάνειες των ξυλότυπων που θα έλθουν σε επαφή µε το 

σκυρόδεµα θα αλείφονται µε ειδικό υγρό που να διευκολύνει το ξεκαλούπωµα, χωρίς 

αποκολλήσεις τµηµάτων του σκυροδέµατος. Η χρήση του εδικού αυτού υγρού θα εγκρίνεται από 

τον εργοδότη. Το υγρό αυτό σε ουδεµία περίπτωση δε θα έρχεται σε επαφή µε τον οπλισµό. 

Τα ικριώµατα για την κυκλοφορία εργατών και υλικών θα στηρίζονται ανεξαρτήτως της 

στηρίξεως των ξυλότυπων για τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 

Σε όλες τις ακµές των ξυλότυπων θα τοποθετούνται φαλτσογωνίες διατοµής 2 Χ 2 cm πλαστικές 

ή ξύλινες. Ο όρος αυτός δε θα εφαρµόζεται αν Αρχιτεκτονικοί λόγοι ρητώς επιβάλλουν κάτι 

άλλο. Σε περίπτωση κατασκευής τµήµατος έργου σε περισσότερα από ένα στάδια, η κατασκευή 

του ξυλότυπου κάθε επόµενου σταδίου θα κατασκευάζεται µε µεγάλη προσοχή ώστε στο τµήµα 

αυτό του έργου, να µη προκύπτουν ανωµαλίες στους αρµούς συνδέσεως του σκυροδέµατος του 

ενός σταδίου µε το άλλο (µικρά σκαλοπάτια). 

Στις περιπτώσεις που µέσα στη µάζα του σκυροδέµατος διέρχονται σιδηρές ράβδοι σφικτήρων 

διατοµής Φ6 ή Φ8, αυτές θα κατασκευάζονται από χάλυβα S 220 και θα διαπερνούν τον 

ξυλότυπο µέσω ανοξείδωτων σωληνίσκων. Μετά το ξεκαλούπωµα θα αφαιρούνται οι σιδηρές 

ράβδοι και οι σωληνίσκοι θα πληρούνται υπό πίεση µε υδαρές κονίαµα µα κατάλληλο 

διογκωτικό, ή άλλο υλικό της εγκρίσεως του εργοδότη. 

Τα µεταλλικά υλικά που θα ενσωµατώνονται µέσα στο σκυρόδεµα θα είναι µη οξειδούµενα. Τα 

ενσωµατούµενα υλικά, θα στερεώνονται στον ξυλότυπο, στις θέσεις που προβλέπονται από τις 

αντίστοιχες µελέτες και κατά τρόπο που να µην υφίστανται καµία µετατόπιση ή και κάκωση 

κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 

Τρύπες που θα παραµείνουν µετά την αφαίρεση των ξυλότυπων ή των στηριγµάτων τους, θα 

γεµιστούν µε σκυρόδεµα ή κονίαµα ειδικής συνθέσεως ώστε να διογκώνεται και πάντα ύστερα 

από την έγκριση του εργοδότη. 

Η αφαίρεση των ξυλοτύπων θα γίνεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και πάντα ύστερα από 

έγκριση του εργοδότη. 

Όλες οι οπές, εντορµίες και εξάρσεις στο σκυρόδεµα, που εξυπηρετούν Αρχιτεκτονικούς ή και 

διελεύσεις εγκαταστάσεων, στηρίξεις συσκευών, βάσεις  µηχανηµάτων κ.λ.π., θα διαµορφωθούν 

µε την κατασκευή του αντίστοιχου ξυλοτύπου κατά τρόπο σταθερό και αµετακίνητο κατά την 

διάστρωση του σκυροδέµατος. Ο ξυλότυπος αυτών των κατασκευών θα κατασκευαστεί µε 

σταθερά, ανθεκτικά και µη παραµορφώσιµα υλικά αναλόγου φύσεως µε εκείνης των υλικών 

κατασκευής του κυρίως ξυλοτύπου. Τα υλικά αυτά µπορεί να είναι από ξύλο, από σίδερο, από 

λαµαρίνα µε απαραµόρφωτη κατασκευή, από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένες και άλλα 

αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνεται µέριµνα ώστε κατά το ξεκαλούπωµα να µην 

δηµιουργούνται φθορές στο σκυρόδεµα. 

 
3.3.4 Οπλισµοί 
Οι χάλυβες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι: 

o Χωρίς καµία µηχανική βλάβη, φθορά, πλαστική παραµόρφωση και γενικά οποιαδήποτε 

κάκωση.  

o Απαλλαγµένοι από κάθε συστατικό που είναι δυνατό να παραβλάψει την συνάφεια µε το 

σκυρόδεµα (π.χ. ακαθαρσίες, λίπη, πάγο, χαλαρές σκωρίες, λάσπες, αποξεραµένα 

σκυροκονιάµατα κ.λ.π.)  

o ∆εν θα εµφανίζουν θραύσεις συγκολλήσεων προκειµένου για προκατασκευασµένα στοιχεία ή 

πλέγµατα και παραµορφώσεις των κλωβών των πιο πάνω στοιχείων. 



o ∆εν θα εµφανίζουν απώλειες της δυνατότητος χαρακτηρισµού και πιστοποιήσεως του είδους 

του χάλυβος.  

o ∆εν θα εµφανίζουν απώλειες διατοµών λόγω διαβρώσεως ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.  

o ∆εν θα εµφανίζουν διαφοροποιήσεις από τα διάφορα χαρακτηριστικά που να υπερβαίνουν τα 

ανεκτά όρια (πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και 971.) 

Η µεταφορά των ράβδων στις θέσεις κατεργασίας (κοπής, µορφοποίησης κ.λ.π.) θα γίνεται κατά 

τρόπο που να µην υφίστανται αυτές κακώσεις, παραµορφώσεις και γενικά κάθε µειονέκτηµα που 

να φέρεται πιο πάνω. Η όλη κατεργασία, µορφοποίηση και τοποθέτηση του οπλισµού θα γίνεται 

σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης στατικής µελέτης εφαρµογής, τους καταλόγους 

οπλισµού, όλους τους κανόνες της επιστήµης του πολιτικού µηχανικού, τους ισχύοντες 

κανονισµούς και τις µεθόδους  καλής και εντέχνου κατασκευής. Η κοπή των σιδηρών ράβδων θα 

γίνεται µε µηχανικά µέσα και πάντοτε στην θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Η κάµψη για την 

µορφοποίηση της ράβδου, θα γίνεται µηχανικά, µε σταθερή ταχύτητα, χωρίς απότοµες κινήσεις 

και µε την βοήθεια τυµπάνων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή ακτίνα καµπυλότητος για το 

τµήµα που κάµπτεται. Η διάµετρος του τυµπάνου δεν πρέπει να είναι µικρότερη από εκείνη που 

εγγυάται η δοκιµή αναδιπλώσεως (ΕΛΟΤ 959). Οι επιτρεπόµενες καµπυλότητες των οπλισµών 

για ηµικυκλικά και ορθογωνικά άγκιστρα, αναβολείς, συνδετήρες, καθώς και για κεκαµµένες και 

άλλες καµπύλες ράβδους θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό ΕΚΩΣ. Για 

τις αποστάσεις ράβδων οπλισµού από τις παρειές και µεταξύ τους ισχύουν τα γραφόµενα στο 

άρθρο 14 του ΚΤΣ. Οι αποστάσεις αυτές θα είναι µικρότερες από αυτές που επιβάλλουν ο 

Ελληνικός Κανονισµός πυρασφαλείας ή για θέµατα που αυτός δεν καλύπτει, ο αντίστοιχος 

Γερµανικός DIN 4102. 

Τα µήκη επικαλύψεως, αγκυρώσεως, ενώσεως των ράβδων µε παράθεση του οπλισµού θα 

διαµορφωθούν σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό ΕΚΩΣ. Ιδιαιτέρα προσοχή θα δίδεται στις 

περιπτώσεις ενώσεως νέων οπλισµών µε οπλισµούς που ανήκουν σε προηγούµενες 

σκυροδετήσεις (αναµονές). Στις περιπτώσεις αυτές οι παλαιότεροι οπλισµοί θα καθαρίζονται 

τελείως µε συρµατόβουρτσα, ώστε να απαλλάσσονται από τυχόν επικολληµένα σε αυτούς 

σκυροδέµατα. Οι οπλισµοί θα τοποθετούνται στις θέσεις τους µε σωστή ορθολογική σειρά ώστε 

να µην δηµιουργούνται προβλήµατα σε ήδη τοποθετηµένες στρώσεις από την τοποθέτηση 

άλλων. Πριν από την τοποθέτηση των οπλισµών θα έχει αποπερατωθεί πλήρως η κατασκευή του 

ξυλοτύπου και κάθε άλλης εργασίας, αρχιτεκτονικής, ηλεκτροµηχανολογικής κ.λ.π. που θα 

πρέπει να προηγηθεί, π.χ. κατασκευή διακοσµητικών εντορµιών, ενσωµατώσεις άλλων υλικών, 

κατασκευή µονώσεων, διαµορφώσεις οπών, διαµόρφωση αρµών διαστολής κ.λ.π. 

Επίσης πριν από την τοποθέτηση των οπλισµών θα γίνεται πλήρης καθαρισµός του ξυλοτύπου, 

κάθε άλλη επεξεργασία του και οι τυχόν επαλείψεις µε τα κατάλληλα για το ευχερές 

ξεκαλούπωµα υγρά. Στην περίπτωση αυτή τα υγρά αυτά δεν θα έλθουν σε καµία επαφή µε τον 

οπλισµό. Κατά την τοποθέτηση των οπλισµών θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε οι χαλύβδινοι 

ράβδοι να συνδέονται σε άκαµπτο σκελετό και µε υποθέµατα που δεν παραβλάπτουν την 

προστασία έναντι διαβρώσεως, θα συγκρατούνται στην προβλεπόµενη θέση τους και δεν 

υφίστανται καµία µετατόπιση, παραµόρφωση, κάκωση κ.λ.π. κατά την διάστρωση και τύπανση 

του σκυροδέµατος (καβίλιες, βοηθητικοί πρόσθετοι οπλισµοί, σταθερές και ανθεκτικές 

προσδέσεις µε σύρµα, πλαστικά ή άλλα υποθέµατα ή ένθετα για την εξασφάλιση των σωστών 

επικαλύψεων, στηρίγµατα µορφής Π κ.λ.π.). 

Ανάλογα µέτρα προστασίας των οπλισµών θα λαµβάνονται έναντι της κινήσεως πάνω στον 

ξυλότυπο του προσωπικού και των µηχανικών µέσων σκυροδετήσεως και διαστρώσεως του 

σκυροδέµατος (διάδροµοι από µαδέρια που θα στερεώνονται σε δικά τους στηρίγµατα και θα 

απέχουν τουλάχιστον 0,20 m από την άνω επιφάνεια του σκυροδέµατος, αναρτήσεις για σωλήνες 

παροχετεύσεως του σκυροδέµατος κ.λ.π.). 

Η τοποθέτηση των οπλισµών θα γίνεται κατά τρόπο που να διευκολύνεται η ρήση δονητών 

µάζας, διαµορφούµενων των κενών δονήσεως. 

Οπλισµοί που µετά την σκυροδέτηση παραµένουν ακάλυπτοι για µακρύ χρονικό διάστηµα τότε 

θα προστατεύονται (µέτρα αντισκωριακής προστασίας µε επάλειψη των οπλισµών µε 



αντισκωριακή βαφή, κάλυψη των οπλισµών µε σκυρόδεµα για περιπτώσεις µεγαλυτέρου 

κινδύνου, συνδυασµό των πιο πάνω µεθόδων κ.λ.π.). 

Ουδεµία σκυροδέτηση στο έργο δεν θα γίνεται αν προηγουµένως ο εργοδότης δεν παραλάβει τον 

σιδηροπλισµό και διαπιστώσει ότι αυτός είναι κατασκευασµένος και τοποθετηµένος σύµφωνα µε 

την µελέτη του έργου, τους ισχύοντες κανονισµούς, την επιστήµη του πολιτικού µηχανικού και 

τις πιο πάνω προδιαγραφές. 

Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται µετά την πλήρη αποπεράτωση της τοποθετήσεως και στερεώσεως 

του σιδηρού οπλισµού. 

 
6. ΟΜΑ∆Α «Ε»: ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
1 Αντικείµενο 
Το αντικείµενο του κεφαλαίου αυτού οι διάφορες πλακοστρώσεις. 

 
2 Πλάκες πεζοδροµίου 
Θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε υπόστρωµα 

σκυροδέµατος. Πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος γίνεται πολύ καλή συµπύκνωση του 

χώµατος (διαβροχή, συµπίεση µε µηχανικά µέσα) και τοποθέτηση υπόβασης από ασυµπίεστο 

πετρώδες υλικό. Θα τοποθετηθούν µε τσιµεντοκονίαµα των 450 χγρ. κοινού τσιµέντου πάχους 2 

– 3 cm. 

 
3  Κυβόλιθοι 
Οι προβλεπόµενες επιστρώσεις που θα γίνουν µε κυβόλιθους εκ σκυροδέµατος θα τοποθετηθούν 

σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Πάνω στην υπόβαση από θραυστό υλικό λατοµείου θα 

τοποθετηθεί η στρώση άµµου. Η στρώση της άµµου αποτελείται από καθαρή άµµο που δεν 

περιέχει προσµίξεις άλλων υλικών πάνω από 3%. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού θα 

είναι µε µέγιστη διάµετρο 7 mm, µε τουλάχιστον 80% του υλικού κάτω των 5 mm. Το πάχος της 

στρώσης της άµµου, αφού γίνει συµπύκνωση, θα είναι 3 – 4 cm. Η τοποθέτηση των κυβολίθων 

θα γίνει µε το χέρι, τοποθετώντας τα στεγνά (χωρίς κονίαµα), το ένα δίπλα στο άλλο. Μέχρι να 

ολοκληρωθεί η συµπίεση του δαπέδου δεν θα επιβαρύνεται µε άλλα φορτία εκτός από αυτά των 

εργαζοµένων και των εργαλείων τους. Οι κυβόλιθοι θα τοποθετούνται 1 – 1,5 cm υψηλότερα από 

την επιδιωκόµενη τελική στάθµη. Η µετέπειτα συµπίεση µε δονητικές πλάκες µε λαστιχένιο 

πέλµα θα φέρει το δάπεδο στην επιθυµητή στάθµη. Στα πλάγια τελειώµατα του δαπέδου θα 

κόβονται µε ειδικό κόφτη. Οι κυβόλιθοι που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, 

χρώµατος σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική µελέτη και την επιλογή της µελέτης, διαστάσεων 

10Χ20 εκ. πάχους 6-8 cm (10Χ10Χ6-8 cm). Μόλις συµπιεστεί το δάπεδο, στρώνεται εν ξηρώ 

λεπτή κοσκινισµένη άµµος πάνω από τους κυβόλιθους για ένα πρώτο γέµισµα των αρµών. 

Ακολουθεί η διάστρωση και άλλων στρώσεων άµµου για την πλήρη σφράγιση των αρµών. Το 

τελικό δάπεδο θα έχει κλίση 1 – 1,5%.  
 
4 Χονδρόπλακες  
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, 

επί υποστρώµατος από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου πάχους 3 cm, µε 

αρµούς µέσου πάχους 2 cm αρµολογούµενους µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg, µε τα υλικά, 

πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 

 

540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 
541. ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
541.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Αυτές οι ασφαλτικές στρώσεις αφορούν στην κατασκευή οδοστρώµατος από ασφαλτικό 

σκυρόδεµα, κλειστού ή ανοικτού τύπου.  



Κριτήρια επιλογής τύπου στρώσης.  
ΤΥΠΟΣ 1: Ασφαλτικό σκυρόδεµα πυκνής σύνθεσης, µε ονοµαστικό µέγεθος αδρανών 12,5 mm, 

ή 9,5 mm. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις, που ενδιαφέρει, πέρα από την εξασφάλιση της 

αντιολισθηρότητας, η ενίσχυση και η στεγανότητα του οδοστρώµατος. Με αυτό τον τρόπο, δεν 

επιτυγχάνεται µεγάλο βάθος µακροϋφής. 

ΤΥΠΟΣ 2: Ασφαλτικό σκυρόδεµα ανοικτής σύνθεσης, µε ονοµαστικό µέγεθος αδρανών 12,5 

mm, ή 9,5 mm. Με τον τύπο αυτό, εξασφαλίζεται καλύτερη µακροϋφή, µε αποτέλεσµα την 

καλύτερη διατήρηση της αντίστασης σε ολίσθηση και σε υψηλές ταχύτητες. Λόγω αυξηµένου 

ποσοστού κενών, η διάρκεια ζωής του ασφαλτοτάπητα είναι σχετικά µικρότερη, σε σύγκριση µε 

τον Τύπο 1. Τα συνιστώµενα πάχη στρώσεων των παραπάνω τύπων ασφαλτοµιγµάτων είναι 4 

cm (για ονοµαστικό µέγεθος µέγιστου κόκκου 12,5 mm), ή 3 cm (για ονοµαστικό µέγεθος 

µέγιστου κόκκου 9,5 mm). 541.2 Υλικά κατασκευής541.2.1 Αδρανή υλικά Τα αδρανή 

διακρίνονται σε χονδρόκοκκα συγκρατούµενα στο κόσκινο Νο 8 (2,36 mm), σε λεπτόκοκκα 

διερχόµενα από το κόσκινο Νο 8 και συγκρατούµενα στο κόσκινο Νο 200 και σε παιπάλη 

διερχόµενη από το κόσκινο Νο 200. 

 
Χονδρόκοκκο υλικό. Στις ασφαλτικές στρώσεις το χονδρόκοκκο κλάσµα των αδρανών είναι 

εκείνο που προσδίδει κυρίως τις χαρακτηριστικές αντιολισθηρές ιδιότητες (µικροϋφή και 

µακροϋφή) της επιφανείας του οδοστρώµατος και για αυτό θα πρέπει να αποτελείται κατά 100% 

από αδρανές υλικό µε εξαιρετικά µηχανικά χαρακτηριστικά, µεγάλη καθαρότητα και κατάλληλο 

σχήµα κόκκων. 

 
Kαθαρότητα και σχήµα κόκκων. Το χονδρόκοκκο κλάσµα πρέπει να προέρχεται από θραύση 

πετρώµατος µε τα προδιαγραφόµενα µηχανικά χαρακτηριστικά και να είναι απαλλαγµένο από 

επιβλαβείς προσµίξεις (άργιλο, οργανικά ή άλλα µαλακά εύθρυπτα υλικά). Στην περίπτωση που 

προέρχεται από φυσικές αποθέσεις ποταµών ή χειµάρρων, οι προς θραύση κροκάλες θα πρέπει 

να συγκρατούνται από κόσκινο µε άνοιγµα οπής τριπλάσιο του ονοµαστικού µεγέθους των 

κόκκων και το 80% τουλάχιστον των κόκκων που συγκρατούνται στο κόσκινο Νο 4, να έχει µία  

τουλάχιστον θραυσιγενή επιφάνεια. Οι κόκκοι πρέπει να είναι κατά το δυνατόν κυβοειδούς 

µορφής. Ο έλεγχος του σχήµατός τους θα γίνεται µε τη µέθοδο BS 812 (παρ. 105.1)[1], µε 

προσδιορισµό για το συγκρατούµενο στο κόσκινο 6,3 mm (1/4”) υλικό του “δείκτη πλακοειδούς” 

(Flakiness Index), ο οποίος θα πρέπει να είναι µικρότερος από 30%. 

 
Μηχανικές ιδιότητες. Οι απαιτήσεις για τις µηχανικές ιδιότητες του χονδρόκοκκου αδρανούς 

υλικού αφορούν στα παρακάτω:  ∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση PSV (Polished Stone 

Value), σύµφωνα µε τη δοκιµή BS 812 [1]. 

[1] "Testing Aggregates", British Standards Institution 

∆είκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate Abrasion Value), σύµφωνα µε τη δοκιµή BS 

812[1]. 

 Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles, σύµφωνα µε τη δοκιµή ASTM C 131[2]. 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια ή στην ΕΤΣΥ, οι επιτρεπόµενες τιµές τους θα είναι: 

 PSV 50  AAV10  LA24 

 
Λεπτόκοκκο υλικό.  
Το λεπτόκοκκο κλάσµα (διερχόµενο από το κόσκινο Νο 8 και συγκρατούµενο στο κόσκινο Νο 

200), πρέπει να αποτελείται από κόκκους γωνιώδεις, θραυσιγενείς και απαλλαγµένους από 

άργιλο ή άλλες επιβλαβείς προσµίξεις. Σε περιπτώσεις βαριάς κυκλοφορίας, είναι προτιµότερο 

να είναι της ίδιας προέλευσης µε το χονδρόκοκκο υλικό. Στις λοιπές περιπτώσεις, µπορεί να είναι 

θραυστό ασβεστολιθικής σύστασης ή φυσικής προέλευσης. 

 
Παιπάλη. Η παιπάλη προστίθεται (σε περίπτωση έλλειψης), για να συµπληρώσει την 

κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών. Μπορεί να είναι λιθοσύντριµµα ορυκτής 



ή άλλης προέλευσης (σκόνη από σκωρίες), υδράσβεστος, τσιµέντο, ιπτάµενη τέφρα, ή άλλη 

κατάλληλη ορυκτή ύλη, η οποία κατά το χρόνο χρησιµοποίησής της να είναι αρκετά ξηρή, ώστε 

να ρέει ελεύθερα και να µη δηµιουργεί συσσωµατώµατα. Η παιπάλη δεν πρέπει να περιέχει 

άργιλο ή οργανικές προσµίξεις και να µην έχει πλαστικότητα, εκτός αν πρόκειται για τσιµέντο ή  

υδράσβεστο. Η συνιστώµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση της παιπάλης φαίνεται στον Πίνακα 

541.2.1-1. 

 

Πίνακας 541.2.1-1: Συνιστώµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση παιπάλης 

Κοκκοµετρική διαβάθµιση παιπάλης 

  
 

541.2.2 Ασφαλτικό συνδετικό 

Θα χρησιµοποιείται καθαρή άσφαλτος, η οποία πρέπει είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της 

προδιαγραφής ΠΤΠ Α200 ή, για όσους τύπους δεν εµπεριέχονται σε αυτή, σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή ASTM D 946[3]. 

O τύπος της ασφάλτου συνιστάται να είναι 60/70, ή εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µίγµα ασφάλτου 80/100 και 40/50 σε αναλογία 50:50. 

Για την εξασφάλιση υψηλών απαιτήσεων και σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. γέφυρες, όπου 

απαιτούνται αυξηµένα µηχανικά χαρακτηριστικά και µεγάλη διάρκεια ζωής, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί, τροποποιηµένη άσφαλτος (η βασική είναι συνήθως 80/100) µε πρόσθετα 

βελτιωτικά (θερµοπλαστικά, πολυµερή, ελαστοµερή κτλ.), ύστερα από ειδική εργαστηριακή 

µελέτη. Προσθήκη βελτιωτικού προσφύσεως στην άσφαλτο θα γίνεται όταν τα αδρανή 

παρουσιάζουν υδροφιλία, ή σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζει η Υπηρεσία. Ο τύπος και το 

ακριβές ποσοστό του 

αντιυδροφίλου, θα καθορίζεται από το εργαστήριο, µε τη δοκιµή εµβάπτισης-θλίψης ASTM D 

1075[4] 

. 

541.2.3 Μελέτη σύνθεσης 

Κοκκοµετρική διαβάθµιση. Το συνολικό µίγµα των αδρανών µπορεί να προκύπτει από σύνθεση 

δύο ή περισσοτέρων επί µέρους κλασµάτων, είτε να προσκοµίζεται ενιαίο στο εργοστάσιο 

παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και να χρησιµοποιείται χωρίς διαχωρισµό και ανασύνθεση, εφόσον 

είναι οµοιόµορφο και µε σταθερή κοκκοµετρική σύνθεση. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του 

συνολικού µίγµατος των αδρανών υλικών (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο και παιπάλη), ανάλογα µε 

τον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέµατος και το ονοµαστικό µέγεθος του µέγιστου κόκκου, 

πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια του Πίνακα 541.2.3-1. 

[2] “Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Aggregate by Abrasion 

and Impact in the Los 

Angeles Machine”, Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.03 

[3] “Standard Specification for Penetration-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement 

Construction”, Annual Book of 

ASTM Standards, vol. 04.03 

[4] “Standard Test Method for Effect of Water on Cohesion of Compacted Bituminous 

Mixtures", Annual Book of ASTM 

Standards, vol. 04.03 

Το ποσοστό (στο συνολικό µίγµα των αδρανών) του διερχόµενου από το κόσκινο Νο 8 υλικού, 

είναι σηµαντικό στοιχείο για τον εργοταξιακό έλεγχο, επειδή διαχωρίζεται το  χονδρόκοκκο από 

το λεπτόκοκκο υλικό. Μίγµατα που περιέχουν ποσοστό διερχόµενου από το κόσκινο Νο 8 

υλικού κοντά στο µέγιστο επιτρεπόµενο, δίδουν επιφάνεια µε σχετικά λεπτή υφή, ενώ 

διαβαθµίσεις που πλησιάζουν στο ελάχιστο, δίδουν επιφάνεια σχετικά αδρή. Τα όρια 



κοκκοµετρικής διαβάθµισης που δίδονται  στον Πίνακα 541.2.3-1, ισχύουν κατά βάρος, εφόσον 

τα ειδικά βάρη του χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου υλικού δεν διαφέρουν πάνω από 5%. 

Αν υπάρχει µεγαλύτερη διαφορά, τα όρια του πίνακα και οι αναλογίες σύνθεσης κατά βάρος του 

συνολικού µίγµατος αδρανών, θα πρέπει να αναχθούν, σύµφωνα µε τα ειδικά βάρη τους. 

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία). Η δοκιµή θα γίνεται µε την πρότυπη µέθοδο AASHTO 

T 104[5] (µε χρησιµοποίηση θειικού νατρίου). Η απώλεια (σε ποσοστό του βάρους) δεν θα 

πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 9%. Ισοδύναµο άµµου. Το ισοδύναµο άµµου θα προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο 

AASHTO T 176[6] επί του µίγµατος των αδρανών (πριν την προσθήκη της ασφάλτου και της 

πρόσθετης παιπάλης). Πρέπει να είναι µεγαλύτερο του 55. 

 

Πίνακας 541.2.3-1: Κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και συνιστώµενο πάχος στρώσης 

  
 
 

 541.2.4 Ποσοστό 

ασφάλτου - χαρακτηριστικά κατά Marshall 

Μετά τον καθορισµό των αναλογιών των αδρανών για την επίτευξη της επιθυµητής 

κοκκοµετρικής διαβάθµισης, ακολουθεί ο προσδιορισµός του βέλτιστου ποσοστού ασφάλτου µε 

τη µέθοδο Marshall. Τα χαρακτηριστικά κατά Marshall, τα κενά, καθώς και τα κριτήρια για τον 

έλεγχο της υδροφιλίας µε τη δοκιµή εµβάπτισης-θλίψης, δίδονται στον Πίνακα 541.2.4-1. 

Συµπύκνωση (αριθµός κτύπων σε κάθε πλευρά του δοκιµίου) 75 75 

Ευστάθεια στους 50C (N)  8000  6000 Παραµόρφωση δοκιµίου [mm] 2 - 4 2 - 5 

Κενά αέρος (% συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος) 3 - 5 5 – 15 Ελάχιστος λόγος αντοχής στη 

δοκιµή εµβάπτισης-θλίψης 0,8 0,7 

 

541.3 Εκτέλεση Εργασιών 

541.3.1 Παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος 

Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις µε τα συνήθη ασφαλτοµίγµατα, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α265 

(παρ. 4). 

[5] "Standard Method of Test for Soundness of Aggregate by Use of Sodium Sulfate or 

Magnesium Sulfate", Standard 

Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, Part II, The 

American Association 

of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 

[6] "Standard Method of Test for Plastic Fines in Graded Aggregates and Soils by Use of the 

Sand Equivalent Test", 

Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, Part 

II, The American 



Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 

 

Επειδή η ψύξη των ασφαλτοµιγµάτων που διαστρώνονται σε λεπτό πάχος είναι ταχεία, οι 

θερµοκρασίες παραγωγής είναι κάπως υψηλότερες από τις αντίστοιχες των ασφαλτοµιγµάτων 

συνήθους πάχους. Οι συνιστώµενες θερµοκρασίες ανάµιξης (θερµοκρασία στην έξοδο του 

αναµικτήρα) είναι 130° - 170° C. Σε περίπτωση χρήσης τροποποιηµένης ασφάλτου, θα ζητούνται 

πληροφορίες από το αρµόδιο εργαστήριο ελέγχου, σε συνδυασµό µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του βελτιωτικού-τροποποιητικού της ασφάλτου. Επισηµαίνεται η ανάγκη 

τήρησης των θερµοκρασιών και κυρίως κατά την ανάµιξη, λόγω του κινδύνου αλλοίωσης της 

ασφάλτου. Κατά τη µεταφορά του ασφαλτοµίγµατος, πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα 

µέτρα, για ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών, ώστε κατά τη διάστρωση να τηρούνται οι 

ελάχιστες θερµοκρασίες, που αναφέρονται παρακάτω. Για αυτό, συνιστάται να επιβάλλεται η 

κάλυψη των φορτηγών µεταφοράς ασφαλτοµίγµατος. 

 

541.3.2 Συγκολλητική επάλειψη 

Λόγω του µικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική επάλειψη µε 

µικρή ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώµατος (να παραµένουν τελικά  τουλάχιστον 300 g/m2 

ασφαλτικού συνδετικού), για την αποφυγή δηµιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω 

στην επιφάνεια έδρασης. 

Αποβλέποντας στην επιτυχία µίας οµοιογενούς επάλειψης πάνω σε όλη την  επιφάνεια, η 

διάχυση πρέπει να πραγµατοποιείται µε διανοµέα ασφάλτου και µε αραιωµένο ασφαλτικό 

γαλάκτωµα µε περιεκτικότητα 30% σε άσφαλτο. (Γαλάκτωµα µε περιεκτικότητα σε άσφαλτο π.χ. 

60% αραιώνεται προσεκτικά, µε προσθήκη υδατικής φάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το 

εργοστάσιο παραγωγής 

του γαλακτώµατος - για λήψη γαλακτώµατος που να δίδει υπόλειµµα ασφαλτικού 30%). 

 
541.3.3 ∆ιάστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος 
Οι ελάχιστες θερµοκρασίες διάστρωσης εξαρτώνται από τον τύπο του ασφαλτοµίγµατος και της 

ασφάλτου, το πάχος της στρώσης και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και θα καθορίζονται 

από την Υπηρεσία. Τα συνήθη όρια θερµοκρασιών είναι 120° - 140° C. 

Περιορισµοί καιρικών συνθηκών. Σε περίπτωση βροχής, δυνατού ανέµου και χαµηλών 

θερµοκρασιών περιβάλλοντος (κάτω των 10° C), οι εργασίες θα διακόπτονται. Ειδικά στις 

περιπτώσεις λεπτών στρώσεων (2,5 - 3 cm), θα πρέπει η θερµοκρασία περιβάλλοντος να είναι 

άνω των 20° C. 

 
541.3.4 Συµπύκνωση 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Α265 (παρ. 5.3). Ειδικά για τους τάπητες τύπου 2, 

απαιτείται ελαφρύτερη κυλίνδρωση µε οδοστρωτήρα 10-12 t, µε λείους κυλίνδρους. Συνήθως 

αρκούν 2 – 3 διελεύσεις. Η υπερβολική συµπύκνωση, ή συµπύκνωση όταν το ασφαλτόµιγµα έχει 

ψυχθεί, θα οδηγήσει σε θραύση των αδρανών. 

 
541.3.5 Έλεγχοι υλικών κατασκευής 
Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρµόζονται και για τα συνήθη ασφαλτοµίγµατα (ΠΤΠ Α265, 

παρ. 6 και 7). Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών, από τα 

οποία κυρίως εξαρτώνται τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της αντιολισθηρής στρώσης. Οι 

εκτελούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι οι εξής: 

α. Ασφαλτικό συνδετικό Τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α200, σε συνδυασµό µε τις προδιαγραφές 

ASTM D 946[3] και D 3381[7]. 

β. Αδρανή υλικά Εκτός από τις δοκιµές που αναφέρονται στην ΠΤΠ Α265, εκτελούνται και οι 

εξής δοκιµές" - Σχήµα κόκκων (Flakiness Index) BS 812 Part 105.1[1]  

- ∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV) BS 812 Part 3[1] 

- ∆είκτης φθοράς σε απότριψη (AAV) BS 812 Part 3[1] 



- Φθορά σε τριβή και κρούση (Los Angeles) ASTM C 131[2] 

[3] “Standard Specification for Penetration-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement 

Construction”, Annual Book of 

ASTM Standards, vol. 04.03 

[7] “Standard Specification for Viscosity-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement 

Construction", Annual Book of 

ASTM Standards, vol. 04.03 

[1] "Testing Aggregates", British Standards Institution 

γ. Ασφαλτόµιγµα Κενά αέρος στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα ASTM D 3203[8] 

δ. Τελική επιφάνεια 

Επιφανειακή υφή (µέθοδος της άµµου) ASTM E 965[9] 

 
541.3.6 Έλεγχος εγκατάστασης παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέµατος 
Ο έλεγχος καλής λειτουργίας της κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής και της οµοιοµορφίας του 

παραγόµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τα 

συνήθη ασφαλτοµίγµατα (παρ. 7 της ΠΤΠ Α265). 

Ο έλεγχος της οµοιοµορφίας του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος και της εφαρµογής της µελέτης 

σύνθεσης, θα γίνεται µε εξέταση τριών τουλάχιστον δειγµάτων, µε βάση το µέσο όρο τους. Οι 

µέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις (µέσος όρος δειγµάτων), ως προς τα αντίστοιχα ποσοστά της 

µελέτης σύνθεσης, των ποσοστών κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών και του ποσοστού 

ασφάλτου, δίδονται στον Πίνακα 541.3.6-1.  

Επί πλέον, κανενός µεµονωµένου δείγµατος οι αποκλίσεις δε θα υπερβαίνουν τα όρια αυτά, 

επαυξηµένα κατά 20%. 

 

Πίνακας 541.3.6-1: Μέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις από τη µελέτη σύνθεσης (Μ.Ο. 

δειγµάτων) 

 
 
541.3.7 Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση 
Μετά την τελική συµπύκνωση, ακολουθούν οι παρακάτω έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης, για 

να διαπιστωθεί, κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαµβάνει η σύµβαση του 

έργου: 

α. Στάθµη Η τελική επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνεται στην “ερυθρά” της µελέτης (σε 

συνδυασµό µε την προβλεπόµενη επίκλιση), µε αποκλίσεις όχι µεγαλύτερες των ± 6 mm.  

β. Οµαλότητα Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυµατισµοί ή άλλες τοπικές ανωµαλίες δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 mm. Η µέτρηση θα πραγµατοποιείται µε 4µετρο πήχη.  Εγκάρσια 

στον άξονα της οδού, οι αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Η µέτρηση θα 

πραγµατοποιείται µε 3µετρο πήχη. 

Οι µεγαλύτερου µήκους κυµατισµοί και η άνεση κυκλοφορίας, θα ελέγχονται (σε περιπτώσεις 

σηµαντικών έργων και µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας) µε οµαλόµετρο τύπου Bump- 

Integrator. Ο δείκτης ανωµαλιών δε θα πρέπει να υπερβαίνει την τιµή των 130 cm/km. 

γ. Πάχος στρώσης 



[2] “Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Aggregate by Abrasion 

and Impact in the Los 

Angeles Machine”, Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.03 

[8] “Standard Test Method for Percent Air Voids in Compacted Dense and Open Bituminous 

Paving Mixtures”, Annual 

Book of ASTM Standards, vol. 04.03 

[9] “Standard Test Method for Measuring Surface Macrotexture Using a Volumetric Technique”, 

Annual Book of ASTM 

Standards, vol. 04.03 

Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται µε λήψη καρώτων, σε πυκνότητα τρία (3) τουλάχιστον ανά 

4000 m2. Ο αριθµητικός µέσος όλων των µετρήσεων πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το 

πάχος που καθορίζει η σύµβαση του έργου. Καµία µεµονωµένη µέτρηση δεν πρέπει να 

υπολείπεται του προδιαγραφόµενου πάχους περισσότερο από 10%, εκτός εάν καθορίζει 

διαφορετικά η Υπηρεσία (π.χ. επιστρώσεις σε παλαιό ασφαλτικό υπόστρωµα). 

δ. Βαθµός συµπύκνωσης 

Η µέση τιµή του βαθµού συµπύκνωσης, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 96% και καµία 

µεµονωµένη τιµή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 94%. Ο έλεγχος γίνεται µε τη µέθοδο 

ASTM D 1188[10] , στα δοκίµια που κόπηκαν για τον έλεγχο του πάχους. 

ε. Επιφανειακή υφή Το µέσο βάθος υφής θα ελέγχεται µε τη µέθοδο της κηλίδας της άµµου κατά 

ASTM Ε 965[9], ή µε άλλη εγκεκριµένη µέθοδο, το αργότερο 7 ηµέρες µετά την ολοκλήρωση 

της κατασκευής και πριν η οδός δοθεί στην κυκλοφορία. Για κάθε λωρίδα, θα γίνεται έλεγχος σε 

σηµεία απέχοντα τουλάχιστον 50 m µεταξύ τους και 50 cm από το άκρο του καταστρώµατος της 

οδού. Το συνιστώµενο και επιδιωκόµενο µε τη µελέτη ελάχιστο µέσο βάθος υφής είναι 1,0 mm 

για τον 

τύπο 1 και 1,5 mm, για τον τύπο 2. 

 
541.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του Έργου, από 

οποιαδήποτε απόσταση, του κατάλληλου υλικού, καθώς και οι δαπάνες των εργασιών που 

αναφέρονται στην παρ.541.3. 

 
541.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
 Οι εργασίες κατασκευής αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης θα επιµετρώνται σε κυβικά 

µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο (ανοικτού ή κλειστού) ασφαλτοσκυροδέµατος που 

εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 

παρούσας ΓΤΣΥ. 

 Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 

επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 

πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους 

τύπους ασφαλτοσκυροδέµατος. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση 

για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 

άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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