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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Α1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά το στατικό έλεγχο της ανωδοµής και τον γεωτεχνικό 

έλεγχο της  θεµελίωσης της γέφυρας οδού Σαράφη. Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνει 

την διεξαγωγή διερευνητικών εργασιών για την τεκµηρίωση του φέροντος οργανισµού 

καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας θεµελίωσης και ανωδοµής της γέφυρας επί της οδού Σ. 

Σαράφη, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 

Η Μελέτη θα πραγµατοποιηθεί ως υποστηρικτική των ήδη εκπονηµένων µελετών και 

διερευνήσεων και συγκεκριµένα της Εδαφοτεχνικής έρευνας – µελέτης και των επί τόπου 

ερευνητικών τοµών του υπεδάφους. 

Η εν λόγω γέφυρα χωροθετείται επί της οδού Σ. Σαράφη, στο τµήµα µεταξύ των οδών Α. 

∆ηµητρίου και Καλαντζάκου και κατασκευάστηκε στις  αρχές της δεκαετίας 1980.  Κατά 

µήκος της οδού Σ. Σαράφη διέρχεται αγωγός οµβρίων και στη θέση αυτή συµβάλλει µε 

άλλον αγωγό που έρχεται µε διεύθυνση Β∆-ΝΑ. Οι αγωγοί είχαν κατασκευαστεί πριν από τη 

γέφυρα µε αποτέλεσµα τα βάθρα της γέφυρας (Μ1 και Μ2) να έχουν θεµελιωθεί 

επιφανειακά και τα πέδιλά τους να βρίσκονται πάνω από τους οχετούς. 

Στις 24 – 10 – 2014 µετά από έντονη βροχόπτωση, ο κεντρικός αγωγός διερράγη και στο 

δάπεδο και σχηµατίστηκε κρατήρας µε ακανόνιστο σχήµα και διάµετρο περίπου ένα µέτρο, 

από όπου ανάβλυζαν µεγάλες ποσότητες νερού. 

Ακολούθησε αυτοψία στης 27 – 10 – 2014 από µηχανικούς του ∆ήµου και του Υπουργείου 

ΥΠΟ. ΜΕ. ∆Ι. (ΓΓΥ/∆ΟΥ/Τµήµα γ) και στο σχετικό Ενηµερωτικό Σηµείωµα από 3 – 11 – 2014 

των Πολ. Μηχανικών κκ Ν. Μουζάκη και Γ. Μπραούζη περιγράφεται η υπάρχουσα επικίνδυνη 

κατάσταση και ζητείται η περαιτέρω διερεύνηση µε εκσκαφή φρέατος. 

Στις 19 – 12 – 2014 διενεργείται η δεύτερη αυτοψία σε φρέαρ διαστάσεων 3,0 x 7,0 µέτρων 

περίπου και βάθους 4,0 m, ενώ συγχρόνως συνεργείο του ∆ήµου βοηθούσε στην άντληση 

των νερών και σε ερευνητικές εργασίες. Στο Ενηµερωτικό Σηµείωµα από 12 – 1 – 2015 των 

Πολ. Μηχανικών κκ Ν. Μουζάκη, Γ. Μπραούζη (της ∆ΟΥ/γ) και Ευ. Κούκου (της ∆ΟΥ/δ), 

αναγράφονται αναλυτικά τα ευρήµατα και συµπεράσµατα της αυτοψίας, από τα οποία 

επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 



• ∆ιαπιστώθηκε ότι ο αγωγός της οδού Σαράφη (ωοειδούς διατοµής, 0,90 m) στην 

περιοχή µεταξύ των βάθρων είχε περιβληθεί µε πλαισιωτή κατασκευή οπλισµένου 

σκυροδέµατος, για να µη δεχτεί εξωτερικά φορτία λόγω της γέφυρας. Ο αγωγός στο 

εσωτερικό βρέθηκε πλήρως κατεστραµµένος. 

• Τα υπόγεια νερά ήταν τόσα πολλά που η αντλία δεν επαρκούσε για την 

αποµάκρυνσή τους. 

• Υποσκαφή του θεµελίου του βάθρου Μ1 «δεν ήταν πλήρως ορατή, αλλά κρίνεται ότι 

είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει», διότι παρατηρήθηκαν υποσκαφές σε άλλες θέσεις. 

• Αποφασίστηκε η διακοπή της οδικής κυκλοφορίας στο κατάστρωµα της γέφυρας. 

• Συστήθηκε η οργανοµέτρηση και παρακολούθηση των παραµορφώσεων του φορέα. 

• Συστήθηκε η εκπόνηση υδραυλικής µελέτης µε νέα χάραξη των αγωγών, ώστε να µη 

διέρχονται κάτω από τη γέφυρα και άµεση εφαρµογή της, λόγω πιθανολογουµένης 

υποσκαφής του θεµελίου του βάθρου Μ1. 

Παράλληλα για την ίδια αυτοψία της 19 -12-14 συντάχθηκε από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό 

της Τ. Υ. του ∆ήµου κα Κ. Σέργη Τεχνική Έκθεση από 24 – 12 – 2014. Από την έκθεση αυτή 

σηµειώνονται επιλεκτικά όσα αναφέρονται στην ανθεκτικότητα του εδάφους, ήτοι: 

• Παρατηρήθηκαν καταπτώσεις των πλευρικών τοιχωµάτων του σκάµµατος 

• Έχει δηµιουργηθεί µεγάλη υποσκαφή του θεµελίου, ενώ το υποκείµενο έδαφος 

δέχεται µεγάλες πιέσεις από όγκο νερού το οποίο διαχέεται ανεξέλεγκτα. 

• Η εγκάρσια ρωγµή του αρµού στο οδόστρωµα της γέφυρας έχει διευρυνθεί. 

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι απαιτείται η ενδελεχής εξέταση των επιπτώσεων των ανωτέρω 

φαινοµένων στον φορέα της γέφυρας µέσω κατάλληλης µελέτης της φέρουσας ικανότητας 

και της ευστάθειας των θεµελίων, των βάθρων και του καταστρώµατος. 

 

Α.2 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Ενηµερωτικό Σηµείωµα από 3 – 11 – 2014 των Πολ. Μηχανικών κκ Ν. Μουζάκη και Γ. 

Μπραούζη (της ∆ΟΥ/γ) ύστερα από αυτοψία της 27 – 10 – 2014 



2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (15-01-2015): 

Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την επικινδυνότητα της γέφυρας επί της οδού 

Στέφανου Σαράφη στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας των Πολ. Μηχανικών κκ Ν. Μουζάκη, Γ. 

Μπραούζη (της ∆ΟΥ/γ) και Ευ. Κούκου (της ∆ΟΥ/δ), ύστερα από αυτοψία της 19 – 12 

– 2014. 

3. Τεχνική Έκθεση από 24 – 12 – 2014 της Αρχ. Μηχανικού κας Κ. Σέργη (της ΤΥ του 

∆ήµου)  

4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Τ.Ε.Ε. (Σεπτέµβριος 2016): “Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΩ 

ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο∆ΟΥ ΣΑΡΑΦΗ”, ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας 

Σηµειώνεται ότι, όπως παρατηρείται και στην (4) µελέτη,  Στατική µελέτη και σχέδια της 

γέφυρας δεν βρέθηκαν στα αρχεία του ∆ήµου, ούτε του Αρµόδιου Υπουργείου. 

Α.3 ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  

Η γέφυρα Σαράφη βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε το δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής, 

αποτελώντας ουσιαστικά κοµµάτι του αστικού ιστού. Η κύρια χρήση που αναπτύσσεται στην 

ευρύτερη περιοχή είναι η κατοικία η οποία και έχει αναπτυχθεί πέριξ της γέφυρας. Τέλος στα 

κατάντη της γέφυρας λειτουργεί σχολείο. Συνεπώς η εκτίµηση της στατικής επάρκειας 

αποτελεί θέµα δηµόσιας ασφάλειας το οποίο απαιτεί άµεση διερεύνηση. 

Α.4 Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  

Η µελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο και η έγκρισή της δεν προϋποθέτει κανενός είδους 

αδειοδότηση ή διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης. 

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Η εκτίµηση της στατικής επάρκειας της γέφυρας της οδού Σ. Σαράφη, όπως θα εξακριβωθεί 

µε το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα της µελέτης, θεωρείται απολύτως απαραίτητη και 

αφορά σε θέµα δηµόσιας ασφάλειας. Συγκεκριµένα, η ύπαρξη και διεύρυνση της υποσκαφής 

του θεµελίου της γέφυρας, υπό την επίδραση της διάχυσης υδάτων κάτω από τα θεµέλιά 

της, ενδέχεται να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες ως προς την στατική επάρκεια αυτής.  

Τονίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ η διακοπή της οδικής κυκλοφορίας στο κατάστρωµα της 

γέφυρας, καθώς και απαγόρευση διέλευσης πεζών στην περιοχή της ζηµιάς. 



Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Γ1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ 

Γ2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Οι ανωτέρω µελέτες είναι αλληλοεξαρτώµενες και θα εκπονηθούν παράλληλα µε µέγιστο 

συνολικό χρόνο 30 ηµερολογιακές ηµέρες. Τα προβλεπόµενα στάδια εκπόνησής τους και τα 

σχετικά χρονοδιαγράµµατα είναι τα εξής: 

-Φάση 1. Συλλογή στοιχείων – τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού. (δεκαπέντε (15) 

ηµερολογιακές ηµέρες) 

Περιλαµβάνεται  

• η αυτοψία και γεωµετρική αποτύπωση της γέφυρας, ο προσδιορισµός των βλαβών, 

και ο έλεγχος της κατάστασής της σε σχέση µε την περιγραφόµενη στις ήδη 

διαθέσιµες µελέτες – τεχνικές εκθέσεις 

• η εκπόνηση διερευνητικών εργασιών όπως Μή Καταστροφικοί Έλεγχοι 

Σκυροδέµατος, Πυρηνοληψίες κ.α περιγραφόµενα στο σχετικό Τεύχος Προεκτίµησης 

Αµοιβών 

-Φάση 2. Εκπόνηση στατικής µελέτης ελέγχου ανωδοµής και γεωτεχνικής µελέτης ελέγχου 

θεµελίωσης και προτάσεων επισκευής – ενίσχυσης αυτών. Ο ανάδοχος θα εκπονήσει µελέτη 

ενίσχυσης της υφιστάµενης θεµελίωσης του βάθρου Μ1 της γέφυρας βάσει του 

καταλληλότερου τρόπου και µεθοδολογίας που θα προτείνει. Η εφαρµογή του 

καταλληλότερου τρόπου στις ειδικές συνθήκες του έργου θα είναι το αντικείµενο της 

µελέτης ενίσχυσης, σύµφωνα και µε την εδαφοτεχνική µελέτη. (δεκαπέντε (15) 

ηµερολογιακές ηµέρες) 

∆. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙA 

∆1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 20.928,20 € µε ΦΠΑ. 

Η εγκεκριµένη χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 085, µε 

κωδικό 2015ΕΠ085001)  είναι 13.764€  και ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας  θα καλύψει την επί 

πλέον δαπάνη, για την εκπόνηση της µελέτης   



 

 

∆2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Προτεινόµενη διαδικασία ανάθεσης ο συνοπτικός διαγωνισµός του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016 (εκτιµώµενη αξία σύµβασης µικρότερη ή ίση των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ).  

∆3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Με δεδοµένη την ιδιαιτερότητα της µελέτης κυρίως αναφορικά µε την σύνδεση των 

αποτελεσµάτων της µε θέµα δηµόσιας ασφάλειας (στατική επάρκεια γέφυρας εντός του 

αστικού ιστού) είναι δυνατή και επιθυµητή η χρησιµοποίηση και άλλων κριτηρίων, πλην της 

τιµής ή του κόστους, ως κριτηρίων ανάθεσης της Μελέτης. 

Η µελέτη θα ανατεθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής  µε τα ακόλουθα 

κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας: 

1. Ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της προς 

εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης 

α΄ της παρ. 2 του αρ. 94 του Ν. 4412/16  (βαρύτητα 20%) 

2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης, 

βάσει των στοιχείων της περίπτωσης β΄  της παρ.2 του αρ. 94 του Ν. 4412/16 

(βαρύτητα 30%) 

3. Η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ΄ 

και ε’ της παρ.2 του αρ. 94 του Ν. 4412/16 (βαρύτητα 20%) 

4. Η ηµεροµηνία παράδοσης (βαρύτητα 30%) 

 

 

17/3/2017     17/3/2017 

   Η  Συντάξασα                                         Ο  ∆/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
              Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

Κωνσταντίνα  Σέργη 
     Αρχιτέκτων 

         Αντώνης Ζυµατούρας 
      Αρχιτέκτων 



ΜΕΛΕΤΗ:   ΕΡΕΥΝΑ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ Ο∆ΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ    
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

1. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης Αμοιβής  Στατικής Μελέτης Ελέγχου Ανωδομής  

       

Άρθρο ΤΕΧ.2 Α = (τκ) × β × σ × Φ     

 όπου: (τκ) = συντελεστής άρθρου ΓΕΝ.3  

  Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου  

  
σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητα για 

(τκ)2016=1,203 

 

 

       

Άρθρο ΤΕΧ.3 Κατηγορία Έργου: Γ 

   
 

 συνεπώς: κ = 0,95    

  μ = 32    

   

 

Βάσει των σχεδίων  της εγκεκριμμένης προκαταρκτικής μελέτης εξάγονται τα 

δεδομένα προεκτίμησης αμοιβής ως κάτωθι:   

Άρθρο 

ΤΕΧ.5Α.1 

Mέγιστο θεωρητικό άνοιγμα  

L(max) : 
12,00m    

 
Μέσο ύψος βάθρων γέφυρας  

Havg :  
4,00m    

   

 
Τιμή μονάδος σ (€/m

2
) =(1300 +4*Lmax+5,5*Havg) = 1300+4*12+5,5*4=1370 €/μ² 

  

    

    

    

 

Φυσικό αντικείμενο = πλάτος Χ μήκος  = 10 *48 = 480 μ 

 Φ (m
2
) = 480 

    β = 3.01*% 

     
Α = (τκ) × β × σ 

× Φ = 
23.824,81 € 

          

           Αρχική προεκτιμώμενη αμοιβή Α1 = 23.824,81 

 

Άρθρο ΤΕΧ.6Α Προεκτιμώμενη αμοιβή Α = 40%* Α1 = 9.529,92€ 

Παρ.12 

3
Φσ

µ5.6
κβ

×

×
+=



  

2. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης Αμοιβής Γεωτεχνικής Μελέτης Ελέγχου Θεμελίωσης  

Με βάση το  Άρθρο ΓΜΕ.2 «Για όσες εργασίες δεν προσδιορίζεται αμοιβή στο παρόν κεφάλαιο, θα εφαρμόζονται αμοιβές που έχουν καθορισθεί στα 

λοιπά κεφάλαια του παρόντος κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.» Υπολογίζεται αμοιβή Γεωτεχνικής μελέτης Θεμελίωσης 

τεχνικού βάσει παρ. 2.4 Άρθρου ΓΜΕ.2 και εφαρμόζεται επ’ αυτης συντελεστής 40% όπως ανωτέρω (βάσει της ΤΕΧ.6Α παρ.12)  

Σ(Φ) = 30 × Κ × Δ × Ε
0.60

 όπου: 
Ε = εμβαδόν καταστρώματος 

τεχνικού (m
2
) 

   

   

   
K = συντελεστής κλίσης εδάφους θεμελίωσης με μέση κλίση (διαμήκη & εγκάρσια) α(

o
) κατά μήκος του τεχνικού 

   
Δ = συντελεστής εδάφους 

θεμελίωσης 
   

Η γεωτεχνική μελέτη τυχόν έργων αντιστήριξης (προσωρινών ή μόνιμων) περιλαμβάνεται στη Μελέτη Τεχνικού Έργου. 

Μεγέθη Εφαρμογής: Κ = 1,0 κλίση εδάφους <15°    

  Δ = 1,6 
έδαφος κατηγορίας Χ  κατά ΕΑΚ 2000 

(προβλημα εδάφους) 
  

  Ε = 480 m
2
   Σ(Φ) = €2.345,59 

     ΓΜΕ.2.4.1  Β1 = (τκ) × Σ(Φ) = €2.345,59 

Προεκτιμώμενη αμοιβή Α = 40%* Α1 = 938,24€  

3. Υπολογισμός Προεκτιμώμενης Αμοιβής Διερευνητικών Εργασιών Σκυροδέματος  

Με βάση το  Άρθρο ΓΤΕ.2.76 εως και 2.82 προεκτιμώνται οι αμοιβές για τις κάτωθι εργασίες 

i. ΓΤΕ 2.78 Πυρηνοληψίες (αποκοπή & έλεγχος κυλινδρικού δοκιμίου) 34€/τεμ Χ 9 τεμ = 306€ 

Εισκόμιση – αποκόμιση οργάνων & προσωπικού (με ΓΤΕ 1.52) 200+2,7Χ20χλμ = 254€ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΤΕ 2.78 = 560€  

ii. ΓΤΕ 2.81 Έλεγχος σκυροδέματος με κρουσίμετρο 8€/θεση Χ 24 τεμ = 192€ 

Εισκόμιση – αποκόμιση οργάνων & προσωπικού 200+2,7Χ20χλμ = 254€ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΤΕ 2.81 = 446€ 

iii. ΓΤΕ 2.82 Έλεγχος σκυροδέματος με υπερήχους 22€/τεμ Χ 24 τεμ = 528€ 

Εισκόμιση – αποκόμιση οργάνων & προσωπικού 200+2,7Χ20χλμ = 254€ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΓΤΕ 2.82 = 782€ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    17/3/2017         17/3/2017 

   Η  Συντάξασα                                                                             Ο  ∆/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
               Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

Κωνσταντίνα  Σέργη 
     Αρχιτέκτων 

          Αντώνης Ζυµατούρας 
      Αρχιτέκτων 

α/α Εργασία Ποσότητα Κόστος (€) 

1.1 Αποτύπωση αφανών στοιχείων με τοπικές αποξηλώσεις σε δομικά 

στοιχεία με χρήση μηχανικών μέσων 

κ.α 700,00 

1.2 Διάνοιξη ερευνητικού φρέατος-ορύγματος στο μεσόβαθρο  12 κυβ.μ 360,00 

1.3 Πυρηνοληψίες σκυροδέματος σε μεσόβαθρο, ακρόβαθρο και 

κατάστρωμα (ΓΤΕ 2.78) 

9 560,00 

1.4 Έλεγχος Σκυροδέματος με Κρουσίμετρο (ΓΤΕ 2.81) 24 446,00 

1.5 Έλεγχος Σκυροδέματος με Υπερήχους (ΓΤΕ 2.82) 24 782,00 

1.6 Ανίχνευση οπλισμών με μαγνητικές μεθόδους 34 1.360,00 

1 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  4.208,00 

2 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΩΔΟΜΗΣ 

1 9.529,92 

3 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

1 938,24 

 ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  14.676,16 

 Απρόβλεπτα 15%  2.201,42 

 ΦΠΑ 24%  4.050,62 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  20.928,20 


