

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
1	Προμήθεια και τοποθέτηση πρόχυτου κρασπέδου.	1.1	ΟΙΚ Ν.Α.-ΣΧΕΤ-1	
2	Εφαρμογή ενισχυμένης χυτής τσιμεντοκονίας επί υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης.	1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.37.02-Α-ΣΧΕΤ	
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Επιστρώσεις με πλαστικό δάπεδο	2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.97-Α-ΣΧΕΤ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-06-02
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικό.	2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.75-Α-ΣΧΕΤ	
3	Επισκευή τάπητα γηπέδων.	2.3	ΟΙΚ Ν.Α.-ΣΧΕΤ-2	
4	Δημιουργία ακρυλικού γηπέδου.	2.4	ΟΙΚ Ν.Α.-ΣΧΕΤ.-3	
5	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας 45 χιλ.	2.5	ΟΙΚ Ν.Α.-ΣΧΕΤ-4	
6	Προμήθεια και τοποθέτηση ράμπας ασφαλείας 45 χιλ.	2.6	ΟΙΚ Ν.Α.-ΣΧΕΤ-5	
ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Προμήθεια και τοποθέτηση κατακόρυφων διαφανών τεντών.	3.1	ΟΙΚ Ν.Α.-ΣΧΕΤ-6	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ				
1	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες εστεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20 επίμηκες οροφής ή αναρτημένο για 2 λαμπτήρες 40 W	4.1	HMX 8971.1.4-ΣΧΕΤ	

ErgoWin

Αγία Βαρβάρα 2 / 2 / 2018
 Η Συντάξασα

Θεωρήθηκε 2 / 2 / 2018
 Ο Δ/ντής Τ.Υ., Περιβάλλοντος
 & Πρασίνου

Σαρρή Αντωνία
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ζυματούρας Αντώνης
 αρχιτέκτων