


[bookmark: _Toc82699413]7.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΚΗΜΔΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): …
Κ.Α.: …………..
ΣΑΕ: …………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email:
Αρμόδιος επικοινωνίας:

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ Αγίας Βαρβάρας,
Αριστομένους 8	
Τ.Κ. 12351– Αγία Βαρβάρα
Τόπος, ……………
Ημερομηνία, …………..

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. πρωτ. ………… διακήρυξη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, υποβάλλουμε την προσφορά μας για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των ειδικών & ευάλωτων ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ στη Δυτική Αθήνα ( Τμήματα Α και Β)»,  με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.
Αναλυτικότερα:
Αριθμητική τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ): 
............................. (αριθμητικά και ολογράφως) 
Αριθμητική τιμή προσφοράς (με ΦΠΑ): 
............................. (αριθμητικά και ολογράφως) 
Αναλυτικότερα:

1.ΤΜΗΜΑ Α-ΔΡΑΣΗ 9.3.1

Κόστος Ανθρωπομήνα (Α/Μ) στελεχών Ομάδας Έργου:

	Στέλεχος
	Κόστος Α/Μ με 14/12 
(περ/νται ΙΚΑ, φόροι )

	ΥΟΕ
	

	Σ01
	

	Σ02
	

	Σ03
	

	Σ04
	

	Σ05
	

	Σ06
	

	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
	






[bookmark: _Hlk70028957]
	Πακέτα Παραδοτέων 
	Τίτλος
	Χρόνος Υποβολής
	Παραδοτέα
	Στέλεχος
	Ανθρωπομήνες  
	Μικτό Κόστος Α/Μ με 14/12 (περ/νται ΙΚΑ, φόροι 
	Κόστος Στελέχους (χωρίς ΦΠΑ) 
	Συνολικό κόστος παραδοτέου χωρίς ΦΠΑ 24% 

	 
	Επικαιροποιημένη Έκθεση Οργάνωσης και Σχεδιασμού του Έργου
	1 μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.1.1 Έκθεση σχεδιασμού και μεθοδολογία των δράσεων με χρονοδιάγραμμα
	ΥΟΕ
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,4
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,27
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.1.2 Σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων, δημοσιότητας και προσέλκυσης  ωφελούμενων 
	Σ6
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,4
	 
	 
	

	Π.2
	1η Τριμηναία Έκθεση Εργασιών 
	4 μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.2.1 Έκθεση σχεδιασμού και μεθοδολογία των δράσεων με χρονοδιάγραμμα
	ΥΟΕ
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,45
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,54
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	1,05
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1,05
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	Π.2.2 . Κατάσταση και Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων
	ΥΟΕ
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,42
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,57
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	1,05
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1,05
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	1,05
	 
	 
	

	
	
	
	Π.2.3.  Ημερίδα (1η) 
	ΥΟΕ
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,42
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,5
	 
	 
	

	Π.3
	2η Τριμηναία Έκθεση Εργασιών 
	7 μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.3.1. Έκθεση Εργασιών και Δράσεων ανά Κ.Τ
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,4
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.3.2 Κατάσταση & ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.3.3 Έκθεση αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του έργου/ προτάσεις
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.3.4 Δημοσιότητα
	ΥΟΕ
	0,5
	 
	 
	

	Π.4
	3η Τριμηναία Έκθεση Εργασιών 
	10ος  μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.4.1. Έκθεση Εργασιών και Δράσεων ανά Κ.Τ (και σεμινάριο1ο)
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.4.2 Κατάσταση & ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.4.3 Έκθεση αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του έργου/ προτάσεις
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.4.4 Δημοσιότητα
	ΥΟΕ
	0,5
	 
	 
	

	Π.5
	4η Τριμηναία Έκθεση Εργασιών 
	13ος  μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.5.1. Έκθεση Εργασιών και Δράσεων ανά Κ.Τ 
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.5.2 Κατάσταση & ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.5.3 Έκθεση αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του έργου/ προτάσεις
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.5.4 Δημοσιότητα
	ΥΟΕ
	0,52
	 
	 
	

	 Π.6
	5η Τριμηναία Έκθεση Εργασιών 
	16ος  μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.6.1. Έκθεση Εργασιών και Δράσεων ανά Κ.Τ (και σεμινάριο2ο)
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.6.2 Κατάσταση & ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.6.3 Έκθεση αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του έργου/ προτάσεις
	ΥΟΕ
	0,6
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,41
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,8
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	Π.6.4 Δημοσιότητα
	ΥΟΕ
	0,4
	 
	 
	

	Π.7
	6η Τριμηναία Έκθεση Εργασιών 
	19ος  μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.7.1. Έκθεση Εργασιών και Δράσεων ανά Κ.Τ 
	ΥΟΕ
	0,3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,4
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	Π.7.2 Κατάσταση & ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων
	ΥΟΕ
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,4
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	Π.7.3 Έκθεση αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του έργου/ προτάσεις
	ΥΟΕ
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,4
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,47
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,4
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,6
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,4
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,5
	 
	 
	

	
	
	
	Π.7.4 Δημοσιότητα
	ΥΟΕ
	0,3
	 
	 
	

	Π.8
	Έκθεση Ολοκλήρωσης & συνολικού Απολογισμού Έργου
	20ος μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.8.1. Έκθεση Εργασιών και Δράσεων ανά Κ.Τ 
	ΥΟΕ
	0,3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,4
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,17
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	Π.8.2 Έκθεση Ολοκλήρωσης και συνολικού Απολογισμού του Έργου
	ΥΟΕ
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	ΔΙΟΙ
	0,4
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,1
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,3
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,2
	 
	 
	

	
	
	
	Π.8.4 Δημοσιότητα
	ΥΟΕ
	0,2
	 
	 
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	91,12
	 
	 
	 

	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	 

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 








































2.ΤΜΗΜΑ Β-ΔΡΑΣΗ 9.4.1
Κόστος Ανθρωπομήνα (Α/Μ) στελεχών Ομάδας Έργου:

	Στέλεχος
	Κόστος Α/Μ με 14/12 
(περ/νται ΙΚΑ, φόροι )

	2ΥΟΕ
	

	2ΔΙΟΙ
	

	ΥΟΕ
	

	Σ1
	

	Σ2,Σ3
	

	Σ4
	

	Σ5
	

	Σ6
	

	Σ7
	

	Σ8
	

	Σ9,Σ10
	

	Σ11
	

	Σ12,Σ16, Σ32
	

	Σ17-Σ31
	

	Σ33
	






	Πακέτα Παραδοτέων 
	Τίτλος
	Χρόνος Υποβολής
	Παραδοτέα
	Στέλεχος
	Ανθρ/μήνες  
	Μικτό Κόστος Α/Μ με 14/12 (περ/νται ΙΚΑ, φόροι 
	Κόστος Στελέχους (χωρίς ΦΠΑ) 
	Συνολικό κόστος παραδοτέου χωρίς ΦΠΑ 24% 

	Π1
	Επικαιροποιημένη Έκθεση Οργάνωσης και Σχεδιασμού του Έργου
	1 μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.1.1 Έκθεση σχεδιασμού και μεθοδολογία των δράσεων με χρονοδιάγραμμα
	2ΔΙΟΙ
	1,40
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2ΥΟΕ
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,40
	
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,20
	
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,20
	
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	0,65
	
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,74
	
	 
	

	
	
	
	
	Σ6
	0,60
	
	 
	

	
	
	
	
	Σ7
	0,90
	
	 
	

	
	
	
	
	Σ8
	0,69
	
	 
	

	
	
	
	
	Σ9-Σ10
	0,35
	
	 
	

	
	
	
	Π.1.2 Σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων, δημοσιότητας και προσέλκυσης  ωφελούμενων 
	2ΔΙΟΙ
	1,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	2ΥΟΕ
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ32
	1,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ33
	0,50
	 
	 
	

	Π2
	1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 









	4 μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.2.1 Έκθεση Εργασιών και Δράσεων ανά Κ.Τ
	2ΔΙΟΙ
	1,50
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2ΥΟΕ
	1,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,67
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,80
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	1,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1,13
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	1,30
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ6
	0,95
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ7
	0,95
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ8
	0,90
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ9-Σ10
	0,65
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ11
	0,28
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ12,-Σ16
	1,70
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ17- Σ31
	2,00
	 
	 
	

	
	
	
	Π.2.2 . Κατάσταση και Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων
	2ΔΙΟΙ
	1,45
	 
	 
	

	
	
	
	
	2ΥΟΕ
	1,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,80
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1,12
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	1,26
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ6
	0,95
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ7
	0,95
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ8
	0,85
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ9-Σ10
	0,65
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ11
	0,27
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ12,-Σ16
	1,70
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ17- Σ31
	2,00
	 
	 
	

	
	
	
	Π.2.3.  Ημερίδα (1η) 
	2ΔΙΟΙ
	1,45
	 
	 
	

	
	
	
	
	2ΥΟΕ
	1,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ32
	1,35
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ33
	2,00
	 
	 
	

	Π3
	2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 
	7 μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	Π.3.1 Έκθεση Εργασιών και Δράσεων ανά Κ.Τ
	2ΔΙΟΙ
	1,45
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2ΥΟΕ
	1,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,75
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	0,90
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ6
	0,70
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ7
	0,70
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ8
	0,63
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ9-Σ10
	0,60
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ11
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ12,-Σ16
	3,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ17- Σ31
	3,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ32
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ33
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	Π.3.2 . Κατάσταση και Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων
	2ΔΙΟΙ
	1,45
	 
	 
	

	
	
	
	
	2ΥΟΕ
	1,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ1
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ2
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ3
	0,50
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ4
	1,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ5
	1,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ6
	0,70
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ7
	0,70
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ8
	0,63
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ9-Σ10
	0,60
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ11
	0,55
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ12,-Σ16
	3,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	Σ17- Σ31
	3,50
	 
	 
	

	
	
	
	Π.3.3.  Έκθεση αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του έργου/ προτάσεις 
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